AVISO DE CONVOCATORIA

AGEMCIA NATIOMNAL DE
MINERIA

Republica de Colombia

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 026 de 2014

La Agencia Nacional de Mineria informa a las personas interesadas en participar en el
proceso de seleccion en la modalidad de SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No.
026 que tiene por objeto: “Adecuacion de las instalaciones donde funciona el Punto de
atencién Regional PAR Bucaramanga de la Agencia Nacional de Mineria”.

1. La Agencia Nacional de Mineria atenderd a los interesados en participar en el
Proceso de Contratacion de Seleccién Abreviada de Menor Cuantia No. 026 de 2014 en la
en la carrera Calle 26 No. 59 — 51 Piso 10 en la ciudad de Bogota D.C., en el correo
electrénico contratacion@anm.gov.co.

2. Los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del proceso
contractual en la en la carrera Calle 26 No. 59 — 51 Piso 10 en la ciudad de Bogota D.C.,
en el correo electrénico contratacion@anm.gov.co.

3. El objeto del presente contrato es “Adecuacion de las instalaciones donde funciona
el Punto de atencién Regional PAR Bucaramanga de la Agencia Nacional de Mineria” y la
cantidades a adquirir son las siguientes:

ITEM ACTIVIDADES PAR BUCARAMANGA UNIDAD | CANTIDAD

1 PRELIMINARES

1.1 Localizacion y replanteo M2 350,00

La referenciacién planimétrica se iniciara mediante la escogencia de un punto fijo e inamovible durante los trabajos, como por
ejemplo una columna o sitio de referencia que permita determinar el tamafio real de los espacios respecto al plano. Dicho punto
se fijara de acuerdo a las medidas generales del espacio y se debera determinar las distancias a instalar las divisiones de
acuerdo a la distribucion de los muebles. Cualquier inconsistencia con el plano prima la medida real tomada en el sitio de la obra
y cualquier cambio o variacion debe ser aprobado por el personal designado para tal efecto por el (la) coordinador(a) de
Servicios Administrativos.

1.2 Desmontaje y montaje de divisiones existentes ‘ M2 ‘ 35,00

Contempla todos los trabajos necesarios para el desmonte de las divisiones existentes en las areas a intervenir. Dentro de esta
actividad se debe tener especial cuidado en el desmonte de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dafiarlos
ya que algunos de estos seran reutilizados; para ello se contemplarén todas las medidas de seguridad industrial y la previa
aprobacion por parte del supervisor Por otro lado los elementos desmontados que no se reutilizaran, el contratista debera tener
especial cuidado de no dafarlos ya que estos pertenecen al inventario de los activos de la entidad y se entregaran a las
personas designadas por la ANM, para su respectivo orden de inventario. Los sitios en donde se realice el retiro de las divisiones
mencionadas deben ser entregados limpios y libres de sobrantes, tornillos 0 anclajes a la vista. Incluyendo los resanes de los
acabados y la instalacién del piso en los sitios que sea necesario. Esta actividad incluye el retiro de escombros y sobrantes.

2 |PISOS | |
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9 E:g?::gcs)n de pisos existentes. Incluye demolicién placa de contrapiso, primer piso y retiro M2 ‘ 305,00

La demolicién de los pisos existentes consiste en el retiro del baldosin existente en la edificacion, en todos los sitios indicados
por el Arquitecto del grupo de Servicios administrativos o el supervisor. Incluye todas las actividades necesarias para dejar la
superficie lista para la instalacion del baldosin a instalar incluyendo el retiro de tuberias superficiales, elementos extrafos.
Incluye el resane de la superficie cubriendo regatas o fisuras, sin afectar elementos estructurales. Incluye el retiro de escombros
y todo tipo de sobrantes de obra entregando completamente limpia la zona de los trabajos.

Demolicién de pisos existentes. Incluye demolicién torta en concreto, segundo piso y retiro

22 sobrantes

M2 260,00

Esta actividad es similar al ITEM 2.2. Se debe tener en cuenta que no se pueden afectar ni los muros ni los elementos
estructurales. Se debe realizar con el cuidado de no afectar la estabilidad de la edificacién retirando el baldosin existente en la
casa, en todos los sitios indicados por el Arquitecto del grupo de Servicios administrativos. Incluyendo todas las actividades
necesarias para dejar la superficie lista para la instalacion del baldosin a instalar. Incluye el retiro de tuberias superficiales,
elementos extrafos. Incluye el resane de la superficie cubriendo regatas o fisuras. Incluye el retiro de escombros y todo tipo de
sobrantes de obra entregando completamente limpia la zona de los trabajos.

2.3 | Excavacion y retiro de escombros | M3 [18,00

El trabajo comprende el conjunto de excavacion y nivelacién (cajeo) de las zonas donde sea necesario la modificacion del nivel
de fundacién. Asi como la conformacién y compactacion del fondo de la superficie de corte. Debera ajustarse a los lineamientos
y pendientes horizontales y verticales para los niveles propuestos. También comprende la excavacion, la remocion de toda roca
in situ o de piedras y de otros materiales blandos, orgénicos y objetables. Se debe ejecutar con las herramientas convencionales
de excavacion manual con el cuidado de no afectar la estructura de la edificacion. Esta actividad incluye el cargue y retiro de
sobrantes en vehiculos para el transporte de materiales que deberan cumplir con las disposiciones legales referentes al control
de la contaminacién y disposicidn final.

2.4 | Relleno recebo compactado en capas de e=0,20m (Nivelacion pisos) M3 36,20

Consiste en la extendida de material de cantera recebo o base, que tiene por objeto nivelar el terreno hasta crear una superficie
plana, empleado equipos basicos para construccion como vibrocompactador, Rana o canguro, para extender la base y una vez
extendida se procedera a compactar en un minimo del 90% de la densidad méxima determinada segun las especificaciones de
la AASHTO (proctor no modificado). Se recomienda riego de agua sobre las capas compactadas, capas que no deberan superar
mas de 0.20 mts para asegurar una buena compactacion del material.

2.5 ‘ Fundida placa de contrapiso e=10 cms en concreto 3.000 p.s.i. ‘ M2 | 305,00

Consiste en la ejecucion de los contrapisos o pisos bases o primarios. Tendran un espesor de 10 cm. y sera construida en
concreto 3000 psi. Como refuerzo llevara una malla electrosoldada para controlar los cambios de retraccién por cambios de
temperatura. Entre el recebo compacto y la placa de contrapiso se colocara previamente un polietileno cal. 6 con el fin de aislarla
de posibles humedades. Los contrapisos se construirdn sobre una sub-base apisonada de material seleccionado en el espesor
determinado previamente. El precio unitario comprende el disefio de la mezcla de concreto, el suministro, transporte y colocacién
del mismo; los materiales, equipo, herramienta y mano de obra, la construccion y tratamiento de juntas, transporte y retiro de
formaletas, incluyendo el tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante el tiempo requerido y el retiro de las
mismas. También incluira los costos por preparacion de la superficie o sitio de vaciado, el vibrado, curado, ensayos de
laboratorio y presentacion de los respectivos resultados, pruebas de carga e impermeabilidad, y todos los demas costos directos
e indirectos necesarios para producir, colocar y verificar los concretos especificados.

26 | Fundida torta en concreto segundo piso e=5 cms en concreto 3.000 p.s.i. | M3 [260,00

Consiste en la fundida de placas en donde sea necesario mejorar o complementar la estructura producida por demoliciones o
cortes. Tendran un espesor de 5 ¢cm. y sera construida en concreto 3000 psi. Como refuerzo llevara una malla electrosoldada
para controlar los cambios de retraccién por cambios de temperatura. Se construiran sobre una cama en madera debidamente
anclada, garantizando la estabilidad durante la fundida y fraguado. El precio unitario comprende el disefio de la mezcla de
concreto, el suministro, transporte y colocacion del mismo; los materiales, equipo, herramienta y mano de obra, la construccion y
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tratamiento de juntas, transporte y retiro de formaletas, incluyendo el tratamiento de superficies, conservacion en el sitio durante
el tiempo requerido y el retiro de las mismas. También incluira los costos por preparacion de la superficie o sitio de vaciado, el
vibrado, curado, ensayos de laboratorio y presentacion de los respectivos resultados, pruebas de carga e impermeabilidad, y
todos los demas costos directos e indirectos necesarios para producir, colocar y verificar los concretos especificados.

2.7 Suministro e instalacion de baldosin de cemento similar al existente ‘ M2 | 335,50

El suministro e instalacién del baldosin se debe realizar una vez aprobada la muestra presentada por el contratista,
contemplando el disefio final de aparejo planteado. Esta actividad Se refiere a la instalacion de los acabados finales del piso, se
haran en baldosin de cemento o el material aprobado por el arquitecto del grupo de Servicios Administrativos mediante acta y se
instalara en pasillos, accesos, oficinas y las zonas indicadas en el disefio. Una vez sea nivelado y afinado el piso de la placa se
procedera a realizar el cimbrado y la maestras para iniciar con la instalacion del Enchape, iniciando por los rincones para evitar
las piezas y los inconvenientes que puedan surgir durante su instalacién, ejem: muros que no presenten escuadra; los pisos
deberan ser gafilados antideslizantes, una vez sea distribuido el enchape se procedera a su pegado teniendo en cuenta que la
superficie esté libre de particulas propias de los polvos y desechos de la construccion, este procedimiento se realizara con
pegante especial para ceramicas suministrado por el constructor.

3 ADECUACION OFICINAS

3.1 Demolicién de muros incluye cargue y retiro M2 29,10

La demoalicién de los muros debe realizarse después de realizar un corte inicial con pulidora industrial, con disco diamantado
para no generar grietas ni fisuras en el muro a intervenir. Una vez realizado el corte proceder a demoler el muro con puntero y
maceta cuidando de no afectar el piso existente. Terminado el trabajo se debe pulir el corte, pafietando el borde y
acondicionando los filos para dejar un vano completamente terminado estucado y pintado. Esta actividad incluye el retiro del
material sobrante y el aseo de la zona de trabajo, dejando el vano listo para la instalacion de una puerta o ventana segun sea el
caso. Instalando el piso necesario para que no se vea la intervencion.

3.2 [ Muro en ladrillo estructural de e=0,24 | M2 [45,00

El trazado (la Cimbra) se debera hacer previamente de acuerdo al replanteo para ubicar la primera hilada del mampuesto sobre
la placa; la primera hilada se hace perimetral para nivelar toda la mamposteria y modular de acuerdo a las dimensiones del
Bloque, las siguientes hiladas se trabaran horizontalmente y seran aprobados por el arquitecto de servicios administrativos. Este
tipo de muros se conformara por bloques de concreto pegados con mortero de cemento que puede ser utilizada como pared de
carga, y tiene la ventaja de ser un sistema constructivo modular, donde el médulo es el bloque de concreto. Los muros divisorios
0 muros internos, Las dimensiones 0.23 Mts * 0.09 Mts * 0.33 Mts. Incluye las herramientas menores y equipos de proteccion
que seran proporcionadas por el contratista en su totalidad. Los muros deben ser entregados plomados, limpios y listos para
pafietar, sin residuos de mezcla y completamente limpia el area de trabajo y su alrededor.

3.3 Muro en ladrillo estructural de e=0,125 ‘ M3 ‘ 82,00

Se refiere a muros se conformados por ladrillo comudn pegados con mortero de cemento. Los muros divisorios 0 muros internos,
seran elementos no estructurales que prestaran como funcién separar espacios. El trazado (la Cimbra) se debera hacer
previamente de acuerdo al replanteo para ubicar la primera hilada del mampuesto sobre la placa; la primera hilada se hace
perimetral para nivelar toda la mamposteria y modular de acuerdo a las dimensiones del ladrillo, las siguientes hiladas se
trabaran horizontalmente y seran aprobados por el arquitecto de servicios administrativos, Incluye las herramientas menores y
equipos de proteccion que seran proporcionadas por el contratista en su totalidad. Los muros deben ser entregados plomados,
limpios y listos para pafietar, sin residuos de mezcla y completamente limpia el area de trabajo y su alrededor.

3.4 Pariete impermeabilizado 1:3 para muros ‘ M2 ’64,00

Se refiere a la aplicacion de pafiete en proporcion de mezcla 1:3 incluyendo el aditivo impermeabilizante para aplicar en los
muros o sitios que sean necesarios para presentar una superficie lisa y plana. Muros y Columnas en su parte interior. Las vigas,
Muros Y Columnas deberan quedar con un acabado homogéneo y resanando los huecos y desperfectos que tengan las vigas y
demas. Incluye las dilataciones constructivas que deben realizarse para garantizar la buena presentacion y acabado. Incluye los
materiales, las herramientas menores y equipos de proteccion que seran proporcionadas por el contratista en su totalidad.
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3.5 ‘ Suministro e instalacion papel froster color hielo con disefio institucional \ M2 \ 60,00

Consiste en el suministro e instalacién de papel froster auto adhesivo color hielo con cortes segin imagen institucional, sus
medidas y proporciones deben corresponder con los espacios destinados a su instalacion y deben ser aprobados por el
supervisor o el personal designado para tal efecto por el ordenador del gasto.

3.6 ‘ Desmonte de puerta en madera incluye marco ‘ UN | 5,00

Esta actividad debe realizarse después de retirar los anclajes o fijaciones para no generar grietas ni fisuras en los muros
perimetrales a intervenir. La puerta debe ser retirada teniendo en cuenta de no romper los vidrios y conservando en buen estado
la misma. Una vez retirada debe ser entregada al coordinador del PAR mediante acta en la que se especifique el estado en que
se retird. Todos los elementos retirados son propiedad de la ANM y estaran bajo la responsabilidad del contratista hasta la fecha
de entrega. Esta actividad incluye el retiro del material sobrante y el aseo de la zona de trabajo, dejando el vano listo para la
instalacion de una puerta o ventana segun sea el caso, resanado y reponiendo el piso para dejar la zona totalmente terminada.

3.7 | Suministro e instalacién Puerta en madera segun disefio similar a la existente | UN [5,00

Consiste en el suministro e instalacién de puertas en madera incluyendo todas las actividades para su correcto funcionamiento,
presentacion y sistema de seguridad como marco en madera, vidrio si es el caso, cerradura, bisagras, con todos sus soportes,
fijaciones y anclajes todos sus accesorios deben corresponder con la misma tipologia, segun el disefio final de acuerdo con el
entorno, aprobado por el Arquitecto de Servicios administrativos y/o el coordinador del PAR.

3.8 ‘ Suministro e instalacion de guarda escoba de 10 cm, instalado, de color (Café) institucional. ‘ ML | 390,00

Consiste en el suministro e instalacién de Guardaescoba en material similar al aprobado para la colocacién del piso, incluye el
pegante y todas las actividades necesarias para su correcta presentacion. Su instalacién debe ser perfectamente acolillada y
empalmada de manera que no presente imperfecciones en sus cortes ni uniones.

3.9 ‘ Suministro e instalacion divisiones en Dry Wall, doble cara, incluye pintura de acabado ‘ M2 ’ 42,00

Se construiran en las oficinas sefialadas en los planos divisiones de drywall o en las zonas segun el disefio con laminas de 6
mm, sobre una estructura basada en perfiles de lamina galvanizada cal. 20 ; con canales de 90 mm y parales de 89 mm de
ancho, los cuales son distribuidos cada 41 cm de eje a eje. Sobre esta estructura se fijan placas de drywall de 8 mm de espesor,
las cuales se fijan con tornillos autorroscantes tipo Drywall de 25 mm cada 30 cm por todo el perimetro de las placas, y cada 40
cm sobre el eje central de las mismas. Para el tratamiento de las juntas invisible se utilizara relleno de las dilataciones con un
adhesivo epdxica, y el tratamiento a nivel de superficie con la aplicacion de malla de fibra de vidrio sobre las dilataciones. El
manejo invisible de juntas ira en ambas superficies. Los perfiles deben ser rolados (doblados paulatinamente, no en dobladora
de un solo golpe), grafiladas y troqueladas. El ancho de cada perfil es 9 cm para un muro de 11 cm aproximadamente. Las
paredes se construyen con perfiles metalicos galvanizados de un espesor minimo de 0,6 mm, (calibre 24), que deben estar
unidos entre si, haciendo uso de tornillos de cabeza extraplana. Los perfiles tipo U o canal, se utilizan como elementos de
fijacién a la estructura de la edificacion.

Suministro e instalacién divisiones en vidrio templado 8 mm con soportes en acero

310 | . ;
inoxidable, incluye soportes, anclajes y empalmes

M2 25,00

Se refiere al suministro e instalacion de vidrio templado de 8 mm de espesor con soportes en tubo de acero inoxidable de una
pulgada (1 1/4"), con perfileria para articular la divisién a 90°, incluye herrajes, tornilleria, transporte y mano de obra.

4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

4.1 Demoliciones para tuberias hidraulicas, eléctricas y sanitarias, incluye cargue y retiro ML 60,00

La demoalicién de los muros debe realizarse después de realizar un corte inicial con pulidora industrial, con disco diamantado
para no generar grietas ni fisuras en el muro a intervenir. Una vez realizado el corte proceder a realizar la regata en el muro con
puntero y maceta cuidando de no afectar el piso existente y no exceder la profundidad y longitud del corte. Una vez realizado
retirar tuberia o instalacion existente segun las instrucciones del supervisor. Esta actividad incluye el retiro del material sobrante
y el aseo de la zona de trabajo, dejando la regata lista para la instalacién de la tuberia o instalacién requerida segln sea el caso.
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Instalando el piso y Guardaescoba necesario para que no se vea la intervencion.

4.2 ‘Suministroeinstalaciénﬂotadorparatanqueelevado ‘ UN |1,00

Consiste en el suministro e instalacion del flotador del tanque elevado, incluyendo el retiro del existente, dejando en perfecto
funcionamiento el flotador instalado, con su prueba respectiva.

43 ‘Suministroeinstalaciéntuberia PVC hidraulica 1" \ ML \30,00

Consiste en el suministro e instalacion de la tuberia indicada (1”) en la regata una vez realizada segun el trabajo descrito en el
ITEM 4.1. Anclando o asegurando la tuberia. Esta actividad incluye tanto la colocacion de la tuberia como los accesorios
necesarios para su funcionamiento. El tapado y resane de la regata. Las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento.
En caso de presentarse fugas posteriores el contratista debera realizar todos los trabajos de arreglo bajo su cuenta y riesgo. La
actividad se da por recibida una vez verificado el funcionamiento de toda la instalacion.

44 Suministro e instalacion tuberia PVC hidraulica 3/4" ‘ ML ’ 20,00

Consiste en el suministro e instalacién de la tuberia indicada (3/4”) en la regata una vez realizada segun el trabajo descrito en el
ITEM 4.1. Anclando o asegurando la tuberia. Esta actividad incluye tanto la colocacion de la tuberia como los accesorios
necesarios para su funcionamiento. El tapado y resane de la regata. Las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento.
En caso de presentarse fugas posteriores el contratista debera realizar todos los trabajos de arreglo bajo su cuenta y riesgo. La
actividad se da por recibida una vez verificado el funcionamiento de toda la instalacion.

45 Suministro e instalacion tuberia PVC hidraulica 1/2" ‘ ML ’ 45,00

Consiste en el suministro e instalacién de la tuberia indicada (1/2") en la regata una vez realizada segun el trabajo descrito en el
ITEM 4.1. Anclando o asegurando la tuberia. Esta actividad incluye tanto la colocacién de la tuberia como los accesorios
necesarios para su funcionamiento. El tapado y resane de la regata. Las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento.
En caso de presentarse fugas posteriores el contratista debera realizar todos los trabajos de arreglo bajo su cuenta y riesgo. La
actividad se da por recibida una vez verificado el funcionamiento de toda la instalacion.

4.6 Suministro e instalacion tuberia PVC sanitaria 4" incluye accesorios ‘ ML | 30,00

Consiste en el suministro e instalacion de la tuberia indicada (4”) en la regata una vez realizada seguUn el trabajo descrito en el
ITEM 4.1. Anclando o asegurando la tuberia. Esta actividad incluye tanto la colocacion de la tuberia como los accesorios
necesarios para su funcionamiento. El tapado y resane de la regata. Las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento.
En caso de presentarse fugas posteriores el contratista debera realizar todos los trabajos de arreglo bajo su cuenta y riesgo. La
actividad se da por recibida una vez verificado el funcionamiento de toda la instalacion.

4.7 Suministro e instalacion tuberia PVC sanitaria 3" incluye accesorios ‘ ML ‘ 24,00

Consiste en el suministro e instalacion de la tuberia indicada (3”) en la regata una vez realizada segun el trabajo descrito en el
ITEM 4.1. Anclando o asegurando la tuberia. Esta actividad incluye tanto la colocacion de la tuberia como los accesorios
necesarios para su funcionamiento. El tapado y resane de la regata. Las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento.
En caso de presentarse fugas posteriores el contratista debera realizar todos los trabajos de arreglo bajo su cuenta y riesgo. La
actividad se da por recibida una vez verificado el funcionamiento de toda la instalacion.

4.8 | Suministro e instalacion tuberia PVC sanitaria 2" incluye accesorios | ML | 12,00

Consiste en el suministro e instalacion de la tuberia indicada (2") en la regata una vez realizada segun el trabajo descrito en el
ITEM 4.1. Anclando o asegurando la tuberia. Esta actividad incluye tanto la colocacion de la tuberia como los accesorios
necesarios para su funcionamiento. El tapado y resane de la regata. Las pruebas necesarias para verificar su funcionamiento.
En caso de presentarse fugas posteriores el contratista debera realizar todos los trabajos de arreglo bajo su cuenta y riesgo. La
actividad se da por recibida una vez verificado el funcionamiento de toda la instalacion.

49 Suministro e instalacion registro de bola 1" incluye accesorios y regata ‘ UN ’ 1,00

Se refiere al suministro e instalacion de un registro de bola de 1” en el sitio indicado por el supervisor o el Arquitecto del grupo
de Servicios Administrativos, incluyendo todos los trabajos necesarios para dejar en funcionamiento el elemento, incluyendo
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regatas y demoliciones. El registro debe quedar localizado dentro del muro de tal manera que permita su manipulacién y la
instalacion de la tapa plastica correspondiente. Esta actividad se recibe una vez probada toda la instalacién

410 | Suministro e instalacion tuberia y registro de bola 3/4" incluye accesorios y regata UN 1,00

Se refiere al suministro e instalacion de un registro de bola de 1” en el sitio indicado por el supervisor o el Arquitecto del grupo
de Servicios Administrativos, incluyendo todos los trabajos necesarios para dejar en funcionamiento el elemento, incluyendo
regatas y demoliciones. El registro debe quedar localizado dentro del muro de tal manera que permita su manipulacién y la
instalacion de la tapa plastica correspondiente. Esta actividad se recibe una vez probada toda la instalacién

411 | Suministro e instalacion tuberia y registro de bola 1/2" incluye accesorios UN 5,00

Se refiere al suministro e instalacion de un registro de bola de 1” en el sitio indicado por el supervisor o el Arquitecto del grupo
de Servicios Administrativos, incluyendo todos los trabajos necesarios para dejar en funcionamiento el elemento, incluyendo
regatas y demoliciones. El registro debe quedar localizado dentro del muro de tal manera que permita su manipulacion y la
instalacion de la tapa plastica correspondiente. Esta actividad se recibe una vez probada toda la instalacion.

4.12 | Suministro e instalacion tapa plastica para registro incluye regata ‘ UN |7,00

Se refiere al suministro e instalacion de una tapa plastica cubriendo el vano en el que se instal6é un registro. Incluye todos los
trabajos necesarios para dejarlo perfectamente instalado como demoliciones o regatas, con su acabado terminado y resanado
listo para aplicar la pintura.

413 | Construccion Caja de inspeccion en ladrillo 0,9 x 0,9, incluye cafiuelas y empalmes UN 3,00

Son los elementos del sistema sanitario encargados de recibir las aguas residuales y encausarlas hacia las redes matrices. La
camara de inspeccion puede ser prefabricada o hecha en obra. Si su profundidad es menor a 1,20 metros la seccion es de 90 x
90 cm, de manera que un hombre pueda trabajar en su limpieza con relativa comodidad. Debe tener una base de concreto
pobre. Si se hace en obra se construye con mamposteria de 30 cm. Su altura serd variable segun la profundidad de la cafieria.
Debe tener en su parte superior una tapa prefabricada con dos tiradores. Interiormente llevar otra tapa, también con dos
tiradores y va sellada con un mortero, facilmente removible, de cal y arena. En su interior tiene las cafierias que llegan (varias) y
la cafieria que sale (una sola), perpendicular a una de las caras. Entre las que llegan y la que sale debe haber un desnivel de 5
cm.

414 | Mantenimiento tanque elevado (Incluye limpieza e impermeabilizacion) ‘ UN |1,00

Se refiere a la limpieza del tanque retirando todos los residuos existentes, incluyendo el retiro y la disposicién final de los
desechos. Una vez realizada la limpieza se debe realizar la impermeabilizacién del tanque con un producto que no produzca
contaminacion o descomposicion. Dicho producto sera aprobado por el supervisor una vez revisada la ficha técnica. Revisada la
aplicacion del producto se procedera al llenado y funcionamiento.

5 INSTALACIONES ELECTRICAS

5.1 Retiro y reinstalacion cable encauchetado para circuito de bomba de trasiego ML 60,00

Consiste en el reemplazo del cable encauchetado que se encuentra alimentando la energia eléctrica para el funcionamiento de
la bomba de trasiego del equipo de Salvamento Minero. El cable debe ser nuevo, homologado por la norma RETIE, dejandolo
instalado asegurado a las paredes con el cuidado de que no presente peligro de corrosién o se deteriore por cortes o elementos
que puedan producir cortos.

5.2 | suministro e instalacion lamparas 4 x 24 Incluye conexion a circuito existente | UN | 46,00

Se refiere al suministro e instalacion de lamparas de 4X24, conectado a un solo punto eléctrico, incluyendo el retiro del aparato
eléctrico y la instalacion en cielo raso incluyendo la conexién al interruptor segun la instalacion eléctrica existente.

53 ‘Reforma, mantenimiento instalacion eléctrica ‘ GL ‘1,00

La reforma de los circuitos eléctricos consiste en la revision de las instalaciones, realizar las pruebas de continuidad necesarias
para determinar los cables que se deben reemplazar utilizando como sonda el cable existente, proceder a identificar y habilitar
todos los circuitos desde el tablero hasta su punto eléctrico para dejar funcionando correctamente todas las instalaciones
eléctricas de la casa.

T T . ) PROSPERIDAD ) i .
k‘ Ministerio de Minas y Energia @ IPAIRMA. TODCOS  Avenida Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 10, Bogota D.C.
*5¥  Republica de Colombia www.anm.gov.co
Libertad y Orden APO1-P-001-F-003 / V2

6 de 14



http://www.anm.gov.co/

AVISO DE CONVOCATORIA

AGEMCIA NATIOMNAL DE
MINERIA

Republica de Colombia

5.4 | Instalacion de tablero trifasico y tramites ante empresa publica | UN | 1,00

Diligenciamiento ante la empresa de Energia de Bucaramanga de la aprobacion y legalizacién para el aumento de carga, segun
RETIE, pago de la inspectoria eléctrica RETIE, legalizacién completa. Suministro e instalacion de acometida, desconexion y
conexién de tablero, incluyendo todos los trabajos necesarios para el aumento de carga y puesta en marcha de los circuitos
internos de la casa, incluyendo las pruebas de funcionamiento de aires acondicionados.

Demoliciones para tuberias hidraulicas, eléctricas y sanitarias, incluye cargue y retiro

55 (traslado aire acondicionado, hasta 5 mts) UN 12,00

La demolicién de los muros debe realizarse después de realizar un corte inicial con pulidora industrial, con disco diamantado
para no generar grietas ni fisuras en el muro a intervenir. Una vez realizado el corte proceder a realizar la regata en el muro con
puntero y maceta cuidando de no afectar el piso existente y no exceder la profundidad y longitud del corte. Una vez realizado
retirar la tuberia o instalacion existente segun las instrucciones del supervisor. Esta actividad incluye el retiro del material
sobrante y el aseo de la zona de trabajo, dejando el vano listo para la instalacion de la tuberia o instalacién requerida segun sea
el caso. Instalando el piso y Guardaescoba necesario para que no se vea la intervencion. La unidad de medida sera por cada
conjunto de demoliciones por Aire acondicionado como una UNIDAD.

6 IMPERMEABILIZACION Y CUBIERTA

6.1 Retiro de cubierta en teja de barro M2 301,25

Se realizara retirando las tejas de manera manual una por una, retirando la mezcla y limpiando cada una, quitdndolas de su sitio
con el cuidado de no romperlas ni maltratarlas, acopiandolas en un lugar mientras se realizan los arreglos de la cubierta. Las
tejas deben ser almacenadas de tal manera que no se rompan ni se averien, en el sitio asignado por el supervisor. Una vez
retiradas de su lugar de almacenamiento debe entregarse la zona completamente aseada.

6.2 Cambio estructura en madera (Incluye el retiro de madera en mal estado, suministro e ML 100.00
) instalacion madera nueva con el mismo disefio existente) '

Consiste en el retiro de los elementos estructurales de madera que estén en mal estado segun la revisién realizada por el
supervisor. Los elementos deben ser retirados de manera individual con el cuidado de no afectar la estabilidad de la cubierta, la
actividad incluye todos los elementos necesarios para garantizar el soporte de la estructura existente. Cualquier dafio producido
a la estructura general de la cubierta serd asumido por el contratista. El trabajo a realizar se debe desarrollar de manera
cuidadosa retirando soportes y anclajes en orden de tal manera que se van reemplazando los elementos en mal estado sin
desarmar ni modificar la estructura. Los elementos a suministrar deben ser con madera sana, completamente seca e
inmunizada, deben tener el mismo aspecto en color forma y acabado. De tal manera que finalizado el trabajo no se perciba
cuales fueron reemplazados.

6.3 ‘ Impermeabilizacién cubierta en manto o similar ‘ M2 ‘ 301,25

Se refiere a la reparacion de la cubierta incluyendo el suministro e instalacion de la impermeabilizacion necesaria para evitar
filtraciones en las oficinas, por medio de manto o similar, aprobado por el supervisor, segun la muestra presentada por el
contratista. Para ello se deben efectuar pruebas y de esta manera hacer la entrega a satisfaccion a la ANM.

6.4 ‘ Instalacion teja de barro existente incluye reposicion del 20% ‘ M2 ’ 301,25

Se realizara colocando las tejas de manera manual una por una, de acuerdo al cimbrado conservando la linea existente de la
cubierta que no fue retirada. Se instalaran con el cuidado de no romperlas ni maltratarlas. Esta actividad incluye la mezcla de
pega o fijacién necesaria para asegurar cada teja. Las tejas deben ser transportadas de tal manera que no se rompan ni se
averien, el transporte horizontal y vertical esta incluido en el valor unitario. Una vez retiradas de su lugar de almacenamiento
debe entregarse la zona completamente aseada. Las tejas nuevas que se suministren deben tener la misma apariencia,
especificacion de color, tamafio y forma y seran localizadas aleatoriamente para no producir parches. La actividad se recibe una
vez realizada toda el area destinada para los arreglos.

6.5 ‘ Impermeabilizacion y mantenimiento canal perimetral ‘ ML ‘ 90,00

Se refiere a la reparacion de la canal perimetral, suministro e instalacion de la impermeabilizacion necesaria para evitar
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filtraciones en las oficinas, por medio de manto o similar, aprobado por el supervisor, segun la muestra presentada por el
contratista. Para ello se deben efectuar pruebas y de esta manera hacer la entrega a satisfaccion a la ANM.

66 | Impermeabilizacion Muros | M2 8400

Se refiere a la reparacion de los muros para aplicar cualquier producto impermeabilizante necesario para evitar filtraciones en las
oficinas, dicho producto sera aprobado por el supervisor segin ficha técnica presentada por el contratista, Los muros deben
quedar lisos y limpios listos para aplicar la pintura.

Suministro e instalacion cubierta teja termoacustica (Incluye estructura en perfil metalico,

6.7 . )
amarres, anclaje y accesorios)

M2 147,00

La construccion de la cubierta incluye el disefio de la estructura: Las caracteristicas de ésta dependeran en gran parte de la
carga y del peso de la cubierta. Incluye el suministro e instalacién de todos los elementos estructurales para su soporte, cerchas
y correas. El bajo peso de la teja termoacUstica ofrece la posibilidad de utilizar correas de minimas especificaciones. La
estructura debe estar plomada a escuadra y alineada. Se debe revisar que no se superen las distancias maximas entre correas.
Verificar que se cumpla con las pendientes recomendadas para la teja Termoacustica segun su ficha técnica. Colocando la
primera teja en la parte inferior izquierda v fijarla en los lugares indicados sobre la teja. Superponer las siguientes tejas
arrancando en la parte inferior de izquierda a derecha. Los puntillones 0 amarres se fijan en todas las crestas, sobre las correas
inferior y superior y cresta de por medio en la correas intermedias. Las siguientes hiladas de tejas, pueden ir alineadas o
trabadas entre si. Se deben fijar las siguientes hiladas de abajo hacia arriba recordando el traslapo superior de 15¢m y teniendo
en cuenta que se deben finalizar una hilada completa antes de continuar con la siguiente. La actividad se recibe completamente
terminada en sus remates y verificando que no se produzcan goteras.

7 BANOS Y COCINA

7.1 Demolicién enchape, mesdn y retiro de lavaplatos incluye cargue y retiro GL 1,00

La demolicién debe realizarse después de hacer un corte inicial con pulidora industrial, con disco diamantado para no generar
grietas ni fisuras en el muro a intervenir. Consiste en retirar de la zona tanto el mesén como el lavaplatos y sus instalaciones, el
enchape existente y todos los elementos constructivos y de acabado de la cocina. La zona debe ser entregada limpia sin
residuos de mezcla ni enchape, los muros y pisos se entregan listos para ser repafietados y el piso listo para aplicar el alistado
correspondiente.

79 Construccion mesdn en concreto para cocineta incluye acabado en granito blanco pulido y

brillado, instalacion de lavaplatos, griferia y accesorios GL 1,00

La construccidn del meson incluye todos los trabajos necesarios para su construccion y acabado como los muros laterales en
ladrillo comln en pandereta, pafietados afinados, con sus filos y dilataciones listos para la aplicacién de la pintura. Incluye la
fundida de la placa en concreto, su refuerzo con una parrilla de varilla 4" de 37.000 p.s.i. cada 10 cms. El precio unitario
comprende el disefio de la mezcla de concreto, el suministro, transporte y colocacion del mismo; los materiales, equipo,
herramienta y mano de obra, la construccién y tratamiento de juntas, transporte y retiro de formaletas, incluyendo el tratamiento
de la superficie con un acabado en granito blanco pulido y brillado. Con el lavaplatos instalado, incluyendo la griferia y
accesorios.

7.3 Demolicién enchape bafios, incluye retiro de aparatos sanitarios, griferia, tuberia y accesorios UN 5,00

Consiste en retirar de la zona el lavamanos, el sanitario, los accesorios y sus instalaciones, el enchape existente y todos los
elementos constructivos y de acabado del bafio. Entregéndolo limpio sin residuos de mezcla ni enchape, los muros y pisos se
entregan listos para ser repafietados y el piso listo para aplicar el alistado correspondiente.

74 Suministro e instalacion enchape 20 x 20 pared, segun colores existentes ‘ M2 ’ 84,00
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Consiste en el suministro e instalacion del enchape segun los colores existentes en cada espacio. El formato sera econoémico,
aprobado por el supervisor, segun la muestra presentada por el contratista. Una vez revisada la pared se procedera a realizar el
cimbrado y la maestras para iniciar con la instalacion del Enchape, iniciando por los rincones para evitar las piezas y los
inconvenientes que puedan surgir durante su instalacion, ejem: muros que no presenten escuadra; una vez sea distribuido el
enchape se procedera a su pegado teniendo en cuenta que la superficie esté libre de particulas propias de los polvos y
desechos de la construccidn, este procedimiento se realizara con pegante especial para ceramicas suministrado por el
constructor. Incluye todas las herramientas menores y mano de obra para entregar cada bafio completamente terminado y
limpio.

7.5 Suministro e instalacion enchape 20 x 20 piso, segun colores existentes ‘ M2 | 75,60

Consiste en el suministro e instalacion del enchape segun los colores existentes en cada espacio. El formato serd econdmico,
aprobado por el supervisor, segun la muestra presentada por el contratista y sera instalado con pegante especial suministrado
por el contratista Una vez sea nivelado y afinado el piso de la placa de contrapiso se procedera a realizar el cimbrado y la
maestras para iniciar con la instalacién del Enchape, iniciando por los rincones para evitar las piezas y los inconvenientes que
puedan surgir durante su instalacion, ejem: muros que no presenten escuadra; los pisos deberan ser gafilados antideslizantes.
El piso sera nivelado y pendientado de acuerdo a la localizacion de los sifones y en su acabado final no se deben producir
charcos ni aposamientos. Una vez sea distribuido el enchape se procedera a su pegado teniendo en cuenta que la superficie
esté libre de particulas propias de los polvos y desechos de la construccién, este procedimiento se realizara con pegante
especial para ceramicas suministrado por el constructor. Incluye todas las herramientas menores y mano de obra para entregar
cada bafio completamente terminado y limpio.

7.6 ‘ Suministro e instalacion cenefa en ceramica segun disefio y color existente ‘ ML ’ 60,00

Consiste en el suministro e instalacién de la cenefa segun el disefio asignado para cada espacio. El formato sera econdmico,
aprobado por el supervisor, segin la muestra presentada por el contratista y sera instalado con pegante especial suministrado
por el contratista. Incluye todas las herramientas menores y mano de obra para entregar cada espacio completamente rematado,
terminado y limpio.

7.7 ‘ Suministro e instalacién lavamanos tipo Royal o similar, incluida griferia ‘ UN ‘ 5,00

Consiste En el suministro e instalacion de lavamanos una vez aprobada la muestra fisica presentada por el contratista. Los
lavamanos deben ser instalados incluyendo las fijaciones, la griferia, los accesorios, el pegante y todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento. Entregandolos instalados, libres de residuos de mezcla funcionando y completamente limpios.

7.8 ‘ Suministro e instalacion sanitario tipo Royal o similar ‘ UN | 5,00

Consiste En el suministro e instalaciéon de sanitarios una vez aprobada la muestra fisica presentada por el contratista. Los
sanitarios deben ser instalados incluyendo las fijaciones, la griferia, los accesorios, el pegante y todos los elementos necesarios
para su correcto funcionamiento. Entregandolos instalados, libres de residuos de mezcla funcionando y completamente limpios.

8 PINTURAY ACABADOS

8.1 Pintura carpinteria en madera M2 57,50

Corresponde a la aplicacion de pintura tipo aceite (esmalte) aplicada en la carpinteria de madera. Todos los elementos y manos
de obra corresponderan al contratista al igual que los equipos necesarios para suplir esta actividad. Previamente el contratista
suministrara al supervisor un catalog6 de colores para que este seleccione el color que debe aplicar. Todos los elementos que
se vayan a pintar previamente deberan estar limpios de grasas, resanados y lijados. Se debera iniciar por los recortes contra
muros y encintar todos los filos para evitar el manchado. Con cinta de papel sin pegamento. En caso de aplicar la pintura con
equipo compresor se debera tener cuidado de las aplicaciones que puedan manchar otras pinturas ya hechas esto en el
momento de pintar la carpinterita existente.

8.2 ‘ Resane muros y pintura general en vinilo muros y acabado ‘ M2 ‘ 1280,00

Este item se refiere al resane de muros y posterior aplicacion de pintura para interiores en vinilo tipo 1 lavable en dos manos
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para ser aplicada sobre los sitios que sean necesarios para presentar una superficie lisa y plana. Muros y Columnas en su parte
interior. Las vigas, Muros Y Columnas que se vayan a pintar, se limpiaran cuidadosamente con trapo seco, quitandoles el polvo,
la grasa y lijando la superficie hasta lograr un acabado homogéneo. Para aplicar la pintura, el estuco debe encontrarse seco y
debidamente lijado con lija de agua, de manera que se logre una superficie pareja y lisa.

8.3 Remates filos dilataciones y resanes ‘ ML |320,00

Para dejar la obra totalmente limpia, el contratista debera tener en cuenta la retirada de retales de madera, ldaminas de dry wall,
pintura, residuos de materiales sobrantes etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes
perfectamente limpios y barridos. Esta actividad sera recibida por el supervisor o el personal designado para tal efecto por el
ordenador del gasto.

9 ASEO GENERAL

9.1 Aseo General y limpieza Gl 1,00

Para dejar la obra totalmente limpia, el contratista debera tener en cuenta la retirada de retales de madera, laminas de dry wall,
pintura, residuos de materiales sobrantes de obra etc., que hayan quedado en interiores o exteriores dejando los ambientes
perfectamente limpios y barridos. Esta actividad sera recibida por el supervisor o el personal designado para tal efecto por el
ordenador del gasto.

4, Los bienes o servicios objeto del presente proceso, estdn codificados en el
Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC asi:

Cddigo del Clasificador de Bienes y Servicios

721015 Servicios de apoyo para la construccion

721029 Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones
721033 Servicios de mantenimiento y reparacién de
infraestructura

721211 - Servicios de construccion de edificios comerciales y de
oficinas

4. El presente de proceso de seleccién se desarrollara en la modalidad de SELECCION
ABREVIADA DE MENOR CUANTIA.

5. El plazo estimado de ejecucién del presente contrato es de cuarenta (40) dias
calendario contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

6. La fecha limite para presentar Ofertas en el Proceso de Contratacién de Seleccidon
Abreviada de Menor Cuantia No. 026 de 2014, es el 30 de octubre de 2014 a las 9:00a.m.
Las Ofertas deben presentarse por escrito en archivo fisico o digital, de acuerdo con lo
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dispuesto en los pliegos de condiciones, en Calle 26 No. 59 — 51 Piso 10, o en la direccién
electrénica contratacion@anm.gov.co.

7. El presupuesto oficial total es la suma de El valor total del presupuesto oficial para
desarrollar el objeto del contrato serd hasta por la suma de DOSCIENTOS OCHO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE
($208.680.193), incluido AIU, costos directos e indirectos, IVA y demds impuestos, tasas y
contribuciones a que hubiere lugar, el cual se encuentra amparado con el certificado de
disponibilidad presupuestal No. 37914 de fecha 28 de Agosto de 2014 expedido por Grupo
de Recursos Financieros de la Agencia Nacional de Mineria.

8. Siguiendo los lineamientos fijados por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y el Departamento Nacional de Planeacién en el documento “MANUAL
EXPLICATIVO DE LOS CAPITULOS DE CONTRATACION PUBLICA DE LOS ACUERDOS
COMERCIALES NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES CONTRATANTES” y en el
“MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE
CONTRATACION” expedido por Colombia Compra se logra concluir que la contratacién a
celebrar se encuentra excluido de la aplicacién de los siguientes Acuerdos Internacionales
o Tratados de Libre Comercio vigentes:

ACUERDO PRESUPUESTO DEL PROCESO EXCEPCION APLICABLE AL PROCESO DE
DE CONTRATACION SUPERIOR PROCESO DE CONTRATACION CUBIERTO
AL VALOR DEL ACUERDO CONTRATACION POR EL ACUERDO
COMERCIAL COMERCIAL
Canada NO NO RESULTA NECESARIO EL NO
ANALISIS
Chile NO NO RESULTA NECESARIO EL NO
ANALISIS
Estados Unidos NO NO RESULTA NECESARIO EL NO
ANALISIS
El Salvador No incluye valores NUMERAL 38 DEL ANEXO 4 NO
Guatemala No incluye valores NUMERAL 38 DEL ANEXO 4 NO
Honduras No incluye valores NUMERAL 38 DEL ANEXO 4 NO
Estados AELC NO NO RESULTA NECESARIO EL NO
ANALISIS
México NO NO RESULTA NECESARIO EL NO
ANALISIS
Unidn Europea NO NO RESULTA NECESARIO EL NO
ANALISIS
Comunidad Andina | A diferencia de lo que ocurre en otros Acuerdos Comerciales en donde los capitulos de compras
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de Naciones publicas aplican tanto para temas de bienes como servicios, en el caso de la Comunidad Andina
se tiene una situacién particular en la medida que no se ha negociado un acuerdo especifico
sobre este tema.

9. El presente proceso de seleccidn es susceptible de ser limitado a Mipyme.

10. Las personas interesadas en este proceso podran participar como proponentes
individuales o plurales (Consorcios o Uniones Temporales), con observancia de los
requisitos indicados en el Proyecto de Pliego de Condiciones.

La Agencia Nacional de Mineria evaluard las Ofertas de los Proponentes que hayan
acreditado la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en el presente proceso
de seleccién.

Para que las propuestas pasen a ser calificadas, las mismas deberdn estar habilitadas
desde el punto de vista técnico, juridico, financiero y organizacional.

La propuesta mas favorable sera aquella que de conformidad con lo sefialado en el
numeral 2 del Articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 vy el articulo 26 del Decreto 1510 de 2013,
represente la ponderacidn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes y
formulas, que se ponderaran de acuerdo con los siguientes criterios y sobre un total de
1000 puntos, discriminados asi:

FACTORES DE EVALUACION |  PUNTAJE
CALIFICACION ECONOMICA 400
APOYO A INDUSTRIA 100
NACIONAL

FACTOR TECNICO
RELACIONADO CON 500
CUADRILLAS DE OBRA

TOTAL PUNTAJE 1000

La Agencia Nacional de Mineria evaluard las propuestas con arreglo a los principios de
prevalencia del interés general, legalidad, planeacién, igualdad, transparencia, economia,
responsabilidad, seleccion objetiva, celeridad, moralidad, eficiencia, imparcialidad,
publicidad, contradiccidn, eficiencia, equilibrio y conmutatividad.

11. Cronograma del proceso
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ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Publicacién de aviso de Pagina web del Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP
. 14 de octubre de 2014 | www.colombiacompra.gov.co y en la pagina web de la entidad
convocatoria
WWW.anm.gov.co
Publicacion de documentos y - . - Lo
estudios previos y proyecto de | 14 de octubre de 2014 Pagina web del Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP

pliego de condiciones

www.colombiacompra.gov.co

Plazo para el recibo de
Convocatorias limitadas a
Mipymes

Hastael 21 de
septiembre de 2014 alas
5:15pm

Fisicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre 4, Piso 10 - Edificio
Argos, de la ciudad de Bogotd, o a través del correo electronico
contratacion@anm.gov.co

Plazo para realizar
observaciones al proyecto de
pliegos de condiciones.

Hasta el 21 de
septiembre de 2014 a
las 5:15pm

Fisicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre 4, Piso 10 - Edificio
Argos, de la ciudad de Bogotd, o a través del correo electronico
contratacion@anm.gov.co

Publicacion de las respuestas a
las observaciones presentadas
al proyecto de pliego de
condiciones

22 de octubre de 2014

Pagina web del Sistema Electrénico de Contratacién Publica — SECOP
www.colombiacompra.gov.co

Publicacion de la Resolucion
de apertura y pliego de
condiciones definitivos

22 de octubre de 2014

Pagina web del Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP
www.colombiacompra.gov.co

Visita técnica de caracter no
obligatorio

23 de octubre a las
10:00am

Punto de Atencién Regional (PAR) ubicado en la Carrera 20 # 24-71,
Barrio Alarcén en Bucaramanga

Manifestacion de interés de
participar de posibles oferentes
(Si la convocatoria se limita a
Mipymes, sélo éstas pueden
realizar la manifestacion)

23,24y 27 de octubre
hasta las 5:00pm

Fisicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre 4, Piso 10 - Edificio
Argos, de la ciudad de Bogotd, o a través del correo electronico
contratacion@anm.gov.co

Sorteo de consolidacion de
posibles oferentes, solamente

en caso de recibir mas de 10 27 de octubre de 2014 a | Oficina del Grupo de Contratacion Institucional en la Av. Calle 26 No.
e las 5:15 p.m. 59-51 Piso 10 de la Torre 4 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogota

comunicaciones de

interesados en participar.

Publicacion del listado de Pégina web del Sistema Electrénico de Contratacién Publica - SECOP

conformacion de lista de 27 de octubre de 2014

posibles oferentes

www.colombiacompra.gov.co

Plazo para realizar
observaciones al pliego de
condiciones definitivo

Hasta el 28 de octubre
de 2014 hasta las 5:15
pm.

Fisicamente en la Av. Calle 26 No. 59-51, Torre 4, Piso 10 - Edificio
Argos, de la ciudad de Bogota, o a través del correo electrénico
contratacion@anm.gov.co

Publicacion de respuestas a

Péagina web del Sistema Electrénico de Contratacién Publica — SECOP

observaciones presentadas al | 29 de octubre de 2014 .
. . www.colombiacompra.gov.co
pliego definitivo
Plazo maximo para expedir 29 de octubre de 2014 Pagina web Qel Sistema Electronico de Contratacion Publica — SECOP
adendas www.colombiacompra.gov.co
> , . PROSPERIDAD ) , )
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AGEMCIA NATIOMNAL DE

Republica de Colombia

AVISO DE CONVOCATORIA

ACTIVIDAD FECHA LUGAR
Plazo para presentar ofertas 30 de octubre de 2014 a | Oficina del Grupo de Contratacién en la Av. Calle 26 No. 59-51, torre 4,
Cierre del proceso las 9: 00 a.m. piso 10 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogota

Evaluacion de propuestas

31 de octubre de 2014

Agencia Nacional de Mineria en la Av. Calle 26 No. 59-51 Piso 10 de la
Torre 4 - Edificio Argos, de la ciudad de Bogota

Traslado del informe de
evaluacion

4,5y 6 de noviembre
de 2014

Pagina web del Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP
www.colombiacompra.gov.co

Respuesta a observaciones por
parte de la entidad

7 de noviembre de 2014

Pagina web del Sistema Electronico de Contratacion Publica - SECOP
www.colombiacompra.gov.co y Fisicamente en la Oficina del Grupo de
Contratacion en la Av. Calle 26 No. 59-51 Piso 10 de la Torre 4 -
Edificio Argos, de la ciudad de Bogota

Acto administrativo de
adjudicacion

10 de noviembre de
2014

Agencia Nacional de Mineria, Avenida calle 26 No. 59-51 Piso 10 Torre
4 Edificio Argos del Centro Empresarial Sarmiento Angulo en Bogota.

Celebracion del contrato y
expedicion del registro
presupuestal

Dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a
la adjudicacion

Grupo de Contratacion Institucional de la Agencia Nacional de Mineria,
Avenida calle 26 No. 59-51 Piso 10 Torre 4 Edificio Argos del Centro
Empresarial Sarmiento Angulo en Bogota.

Cumplimiento de los requisitos
de ejecucion del contrato.

Dentro de los 3 dias
habiles siguientes a la
firma el contrato

Grupo de Contratacion Institucional de la Agencia Nacional de Mineria,
Avenida calle 26 No. 59-51 Piso 10 Torre 4 Edificio Argos del Centro
Empresarial Sarmiento Angulo en Bogota.

Publicacion del contrato en el
SECOP

Dentro de los 3 dias
habiles siguientes a la
firma el contrato

Pagina web del Sistema Electrénico de Contratacién Publica —
www.colombiacompra.gov.co/SECOP

Pago del contrato

Dentro del plazo
sefialado para tal efecto
dentro de los estudios
previos y pliego de
condiciones

Agencia Nacional de Mineria, Avenida calle 26 No. 59-51 Piso 10 Torre
4 Edificio Argos del Centro Empresarial Sarmiento Angulo en Bogota.

12.

El Proyecto de Pliego de Condiciones asi como los Estudios y documentos previos,

podradn ser consultados a través del Sistema Electrénico para la Contratacién Publica
SECOP en el portal Unico de contratacion www.contratos.gov.co y/o en el Grupo de
Contratacién Institucional de la Agencia Nacional de Mineria ubicado en la Calle 26 No. 59

— 51 Piso 10.
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