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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Aviso Legal 

 

Podrán participar en el presente proceso de selección objetiva aquellas personas o estructuras plurales 

que se encuentren habilitadas en los términos de la Resolución 083 de 2021, modificada por la 

Resolución 115 de 2021 y las demás las adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

El siguiente Aviso Legal debe ser leído cuidadosamente por los Participantes. Sin perjuicio de los 

demás asuntos descritos en estos Términos de Referencia, este Aviso Legal establece asuntos 

fundamentales de la Selección Objetiva que deben ser tenidos en cuenta para participar en el mismo: 

(a) Los presentes Términos de Referencia, han sido expedidos por la Agencia 

Nacional de Minería (ANM) con el fin de proporcionar a los Participantes la 

información necesaria para la eventual presentación de una Oferta o de 

Contraofertas relacionadas con el objeto de la Selección Objetiva. 

(b) La ANM pone a disposición de los Participantes la información disponible en 

relación con las Áreas de Reserva Estratégicas Mineras (AEM) declaradas y 

delimitadas, para que los Participantes puedan realizar su propia evaluación de las 

AEM, pero la información no pretende ser exhaustiva. La ANM declara que esta  

información es veraz en su leal saber y entender, pero no hace ninguna declaración 

explícita o implícita sobre la suficiencia de la misma, y por lo tanto es 

responsabilidad de los Participantes la realización de la debida diligencia sobre 

cada uno de los aspectos que inciden en su participación en esta Selección 

Objetiva y en la ejecución del Contrato. 

(c) La información que la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano y/o cualquier 

otra entidad del orden nacional y/o territorial ponga a disposición de los 

Participantes con ocasión del presente Proceso de Selección, no les genera 

responsabilidad o compromiso alguno ni busca garantizar un retorno mínimo de 

la inversión, no será considerada como vinculante, ni como base para cualquier 

negociación o reclamo que se adelante entre las Partes durante la ejecución del 

Contrato adjudicado que implique la revisión de las variables financieras del 

Contrato o la asignación de riesgos bajo el mismo. Esta información no pretende 

reemplazar los cálculos y estimaciones propias que debió hacer cada Participante 

en la preparación de su Oferta o de las Contraofertas y, por ende, no servirá como 

base para reclamación alguna en contra de la ANM y/o el Servicio Geológico 

Colombiano y/o cualquier otra entidad del orden nacional y/o territorial. 

(d) La falta de análisis, estudio o verificación de los Documentos de la Selección 

Objetiva por parte del Participante que resulte Adjudicatario, no lo eximirá de la 

obligación de asumir las responsabilidades que le correspondan bajo el Contrato, 

ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza. 

Como consecuencia de lo anterior, todas las deducciones, errores y omisiones que, 

con base en sus propios análisis, interpretaciones o conclusiones, obtenga el 

Participante serán de su exclusiva responsabilidad. La ANM en ningún caso 

asumirá responsabilidad alguna por tales análisis, interpretaciones y conclusiones 

o las deducciones, errores y/u omisiones provenientes de los mismos. 
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(e) La ANM se reserva el derecho a solicitar en cualquier tiempo la vigilancia o 

acompañamiento de los órganos de control, tales como las personerías, la 

Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República o las 

contralorías departamentales o municipales, en cualquier momento del proceso de 

Selección Objetiva, si así lo considera pertinente. 

1.2 Justificación 

La Agencia Nacional de Minería, creada por el Decreto 4134 de 2011 y adscrita al Ministerio de 

Minas y Energía en virtud de lo señalado en su Artículo 1, tiene como objeto administrar 

integralmente los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo 

y sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en coordinación 

con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que hacer seguimiento a los 

títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de 

Minas y Energía de conformidad con la Ley Aplicable. 

Adicionalmente, el Decreto 4134 de 2011 otorgó a la ANM la facultad de diseñar, implementar y 

divulgar estrategias de promoción de la exploración y explotación de minerales; apoyar la realización 

de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos en coordinación con las autoridades 

competentes y; entre otras facultades, ejercer las actividades relacionadas con la administración de 

los recursos minerales de propiedad estatal. 
 

Por su parte, el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 prevé que la ANM, con base en información 

geocientífica disponible, podrá declarar y delimitar las áreas que presenten alto potencial minero 

como Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) en el territorio nacional que se encuentren libres. 

Una vez se efectúe evaluación sobre su potencial minero, las AEM podrán ser otorgadas mediante un 

proceso de selección objetiva de conformidad con los requisitos mínimos de participación, los 

factores de calificación, las obligaciones especiales del contratista y las contraprestaciones 

económicas mínimas adicionales a las regalías, definidos por la ANM. 

En análisis de constitucionalidad del citado artículo, la Corte Constitucional en Sentencia C-035 de 

2016 determinó que, antes de la declaración y delimitación de las AEM, la Autoridad Minera deberá 

concertar con las autoridades locales de los municipios donde estarán ubicadas las referidas áreas, 

conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad1. Además, deberá agotar el 

procedimiento de consulta previa y de obtención de consentimiento previo, libre e informado con las 

comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten en los territorios que se pretendan declarar 

y delimitar, de conformidad con lo ordenado por la misma Corte en Sentencia T-766 de 20152. En 

consecuencia, las AEM declaradas y delimitadas para efectos de los presentes Términos de Referencia 

cumplen con los lineamientos jurisprudenciales dispuestos por la Corte Constitucional. 

 

Mediante el Decreto 1681 de 2020 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Agencia 

Nacional de Minería” se establece que le corresponde al Presidente de la ANM expedir los términos 

de referencia de los procesos de selección objetiva para la adjudicación de las AEM de acuerdo con 

los lineamientos y criterios que para el efecto defina el Consejo Directivo de la ANM. 
 

En desarrollo de estas facultades legales y mandatos jurisprudenciales aplicables, la ANM pone a 

disposición de los Interesados este proceso de Selección Objetiva con el fin de propender por el 
 

1 Corte Constitucional. Sentencia de Constitucionalidad 035 de 8 de febrero de 2016. Magistrada Ponente: Gloria Stella 

Ortiz Delgado. 
2 Corte Constitucional. Sentencia de Tutela 766 de 16 de diciembre de 2015. Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo. 
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crecimiento y desarrollo sostenible del sector minero colombiano dentro de un marco de 

responsabilidad técnica, ambiental y social, en el que se extraigan de manera racional los minerales 

de interés estratégico que posee el país, bajo los mejores estándares de operación y de seguridad e 

higiene minera. 

Los procesos de Selección Objetiva que se adelanten de acuerdo con lo establecido en los presentes 

Términos de Referencia buscan no solo aportar al desarrollo del sector minero sino también proveer 

mejores condiciones y beneficios para el Estado y las comunidades ubicadas en las AEM declaradas 

y delimitadas por la ANM. 

En lo que respecta al marco jurídico aplicable a la presente Selección Objetiva, el artículo 76 del 

Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993), hace una exclusión del régimen general 

de contratación estatal de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables 

y no renovables3. 

Así entonces en materia de recursos minerales, es el Código de Minas (Ley 685 de 2001) por regla 

general, la ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares 

y las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases 

(Artículo 2). 

 
Ahora bien, en relación con las AEM, ésta figura no se contempla en el Código de Minas, sino que se 

establece en el Artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, el cual faculta a la Autoridad Minera Nacional, en 

este caso, a la ANM4 para determinar los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los 

cuales, con base en la información geocientífica disponible, podrá delimitar áreas especiales que se 

encuentren libres y adelantar los procesos de selección objetiva para su adjudicación. Adicionalmente, 

faculta a la ANM para que en los contratos especiales de exploración y explotación de minerales de 

AEM pueda “establecer reglas y obligaciones especiales adicionales o distintas a las establecidas 

en el Código de Minas". 

 

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, 

establecen como prioridad dentro del “Pacto por los recursos minero - energéticos para el crecimiento 

sostenible y la expansión de oportunidades”, el que se fortalezcan los criterios de idoneidad de los 

titulares mineros, de manera que el país cuente con operadores mineros calificados que realicen la 

actividad con rigurosidad técnica, económica, social y ambiental. 

 

De este modo para efectos de su asignación y regulación contractual, las AEM se rigen por las 

condiciones y términos especiales establecidos en los términos de referencia que expida la ANM, por 

lo que no les aplica el régimen ordinario de contratación minera dispuesto en el Código de Minas. Sin 

embargo, para lo no regulado expresamente en los términos de referencia y demás documentos que 

componen el proceso de selección objetiva, se aplicará de forma supletiva las normas del Código de 

Minas. 

 

1.3 Objeto 
 

 

3 Artículo 76. Los contratos de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como los 

concernientes a la comercialización y demás actividades comerciales e industriales propias de las entidades estatales a las 

que correspondan las competencias para estos asuntos, continuarán rigiéndose por la legislación especial que les sea 

aplicable. Las entidades estatales dedicadas a dichas actividades determinarán en sus reglamentos internos el procedimiento 

de selección de los contratistas, las cláusulas excepcionales que podrán pactarse, las cuantías y los trámites a que deben 

sujetarse. 
4 Artículo 317 del Código de Minas. 
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Seleccionar la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 

Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera (AEM) para mineral 

de oro, cuyo objeto será: "La exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del 

Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los 

Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida 

en este Contrato", a medida que la ANM ponga a disposición del público las respectivas AEM. 

1.4 Definiciones 

Según lo dispuesto por los artículos 28 y 29 de la Ley 57 de 1887, las palabras de la Ley Aplicable se 

entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el 

legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará su significado legal. Las 

palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma 

ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido distinto. 

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de estos Términos de Referencia, se establecen las siguientes 

definiciones, las cuales podrán ser usadas tanto en singular como en plural: 

 

(a) "Adjudicación". Es la decisión tomada por la ANM por medio de un acto 

administrativo que determina el Adjudicatario del(los) Contrato(s) Especial(es) de 

Exploración y Explotación de Minerales en AEM objeto de estos Términos de 

Referencia. 

 

(b) "Adjudicatario". Es el Participante que ha obtenido la mayor puntuación en la 

evaluación de su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, de 

conformidad con lo establecido en estos Términos de Referencia. 

 

(c) "Adenda". Adición, supresión, modificación, ajuste, aclaración, precisión y/o 

sustitución que introduzca y publique la ANM en el texto de los Términos de 

Referencia y/o sus Anexos, y en las minutas de los Contratos por celebrar, así como 

en sus respectivos anexos, con posterioridad a la fecha de publicación de la versión 

definitiva. 

 

(d) “AnnA Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA 

Minería’, el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las normas que 

lo modifiquen, complementen o sustituyan. 

 

(e) "Anexo". Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los Términos 

de Referencia de la Selección Objetiva. 

 

(f) "ANM". Es la Agencia Nacional de Minería, agencia estatal de naturaleza especial, 

del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita 

al Ministerio de Minas y Energía, sujeta a las normas de derecho público, facultada 

legalmente para el desarrollo de la presente Selección Objetiva. 

 

(g) "Áreas de Reserva Estratégica Minera" o "AEM". Áreas declaradas y delimitadas 

por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para Adjudicación 

mediante procesos de selección objetiva, previo cumplimiento de las reglas 

establecidas en los Términos de Referencia. 
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(h) "Aviso de Convocatoria". Es la comunicación emitida por la ANM y publicada en 

su página web de la entidad y/o en AnnA Minería, por medio del cual informará de 

la apertura del presente proceso de Selección Objetiva. 

 

(i) "Banco Aceptable". Es un establecimiento de crédito constituido y legalmente 

autorizado para operar en Colombia, o cualquier institución financiera del exterior 

cuya calificación de riesgo de su deuda de largo plazo corresponda a "grado de 

inversión", en la escala internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en 

el país del domicilio de la institución financiera correspondiente. Si se trata de un 

establecimiento de crédito constituido y autorizado en Colombia, el Banco deberá 

contar con una calificación de riesgo de su deuda de largo plazo, según escala local 

de las calificaciones aprobadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, de 

al menos AA+ según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value 

Risk Rating S.A. o su equivalente si se trata de otra firma calificadora. Así mismo, 

serán considerados como Bancos Aceptables, las entidades multilaterales de crédito 

cuyos principales accionistas sean gobiernos y las agencias de créditos cuyos 

propietarios sean gobiernos. 

(j) "Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o 

indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un 

contrato, convenio o de cualquier otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a 

tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, 

respecto de una acción de una sociedad, capacidad decisoria. Esto es, la facultad o el 

poder de votar en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar y 

controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la 

enajenación o gravamen de la acción. 

 

Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y 

los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 

único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos 

independientes. 

 

Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus 

subordinadas. 

 

(k) "Carta de Presentación de Contraofertas". Es el modelo de comunicación que 

figura como Anexo 6 de estos Términos de Referencia que cada Contraoferente 

deberá presentar con su Contraoferta a través de AnnA Minería. La presentación de 

esta carta por medio de AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales 

como aceptación expresa de sus términos y consentimiento a los mismos por parte 

del representante legal del Participante. 

 

(l) "Carta de Presentación de la Oferta". Es el modelo de comunicación que figura 

como Anexo 5 de estos Términos de Referencia que cada Oferente deberá presentar 

con su Oferta a través de AnnA Minería. La presentación de esta carta por medio de 

AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación expresa 

de sus términos y consentimiento a los mismos por parte del representante legal del 

Participante. 
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(m) “Conflicto de Interés”. Es cualquier situación que impida la toma de decisiones 

imparcial y afecte o ponga en riesgo los principios de la contratación pública, en 

especial los principios de transparencia, selección objetiva, igualdad y función 

administrativa, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la 

Constitución o la Ley Aplicable. 

 

(n) "Contraoferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se 

define en la Resolución de Habilitación, que ha presentado Contraoferta en el marco 

de la Selección Objetiva. Únicamente podrá presentar una Contraoferta el 

Participante Habilitado o Habilitado Restringido que cumpla con los requisitos de 

habilitación necesarios de la Resolución de Habilitación, de acuerdo con la tipología 

de AEM (Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el Anexo 2. 

 

(o) "Contraoferta". Se refiere a la propuesta u ofrecimiento formal de un Contraoferente 

que se hace frente a la Oferta inicial de contratación presentada para una AEM 

específica. Esta propuesta deberá contener los mismos requisitos de una Oferta bajo 

estos Términos de Referencia y superar la Oferta inicial. La Contraoferta deberá 

presentarse por medio de AnnA Minería utilizando el formato dispuesto para el 

efecto en el Anexo 4. 

 

(p) "Contraprestación Adicional". Es una obligación económica a cargo del Contratista 

pagadera de conformidad con lo estipulado en el Contrato Especial de Exploración y 

Explotación de Minerales, la cual es distinta pero adicional a la regalía de ley, y la 

cual se calculará de conformidad con el Anexo 7 y la demás reglamentación que 

expida la ANM en la materia. 

 

(q) "Contrato". Se refiere al(los) Contrato(s) Especial(es) de Exploración y Explotación 

de Minerales en AEM que se suscribirá(n) entre la ANM y el Adjudicatario, que para 

efectos de su perfeccionamiento, deberán ser inscritos en el Registro Minero 

Nacional, por medio del cual se otorgará la exploración y explotación de minerales 

por cuenta y riesgo del Adjudicatario, bajo las condiciones y limitaciones previstas 

en el Contrato y los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en AEM. 

 

(r) "Cuarto de Datos". Es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico 

Colombiano mantendrá disponible para consulta todos los documentos e información 

que tiene a su disposición y que puede estar relacionada con las AEM. La 

información disponible en el Cuarto de Datos será de referencia y consulta 

únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano. El 

Cuarto de Datos estará disponible para todos los interesados de acuerdo con lo 

dispuesto por el 

numeral 1.7 de los Términos de Referencia. 

 

(s) "Estructura Plural". Es el Oferente o Contraoferente integrado por un número plural 

de personas naturales, jurídicas, nacionales y/o extranjeros que presentan Oferta o 

Contraoferta siempre y cuando se hayan habilitado como Estructura Plural bajo la 

Resolución de Habilitación. 

 

(t) "Fondo de Capital Privado". Es (i) aquel fondo de capital privado que se constituya 

en Colombia en los términos y condiciones previstos en la Parte 3 del Libro 3 del 

Decreto 2555 de 2010; o (ii) aquel fondo constituido en jurisdicciones diferentes a la 

colombiana que cumpla con los requisitos exigidos por la Superintendencia 
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Financiera de Colombia para ser una inversión admisible para los recursos 

administrados por fondos de pensiones y cesantías colombianos (para fines de 

claridad, este fondo no deberá tener como inversionistas a fondos de pensiones y 

cesantías colombianos). 

(u) "Garantía de Seriedad". Es cualquier garantía admisible prevista en los términos 

del Decreto 1082 de 2015 la póliza de seguro, carta de crédito stand-by, garantía 

bancaria o aval bancario o patrimonio autónomo que deberá tomar el Oferente y/o 

Contraoferente a favor de la ANM, cuya finalidad es garantizar la seriedad de la 

Oferta y/o la Contraoferta y/o la Oferta Mejorada, y que deberá ser presentada de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3(b) de los Términos de Referencia. 

 

(v) "Garantías Contractuales" o "Garantías del Contrato". Son las garantías exigidas 

al contratosta en su calidad de Adjudicatario de acuerdo con lo establecido en el 

Contrato. 

 

(w) "Integrante". Es la persona natural o jurídica que hace parte de una Estructura Plural. 
 

(x) "Ley Aplicable". Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás 

normas vigentes en la República de Colombia. 

 

(y) "Oferente". Es el Participante Habilitado o Habilitado Restringido, según se define 

en la Resolución de Habilitación, que ha presentado Oferta en el marco de la 

Selección Objetiva. Únicamente podrá presentar una Oferta el Participante 

Habilitado o Habilitado Restringido que cumpla con los requisitos de habilitación 

necesarios de la Resolución de Habilitación, de acuerdo con la tipología de AEM 

(Tipo A, Tipo B y Tipo C) y según se dispone en el Anexo 2. 

 

(z) "Oferta". Corresponde a la propuesta de carácter irrevocable presentada por el 

Oferente con el fin de participar en la Selección Objetiva. La Oferta debe ajustarse a 

las condiciones y requisitos establecidos en los Términos de Referencia y deberá 

presentarse por medio de AnnA Minería utilizando el formato dispuesto para el 

efecto en el Anexo 3. 
 

(aa)   "Oferta Hábil". Es aquella Oferta que, por cumplir con lo exigido en el numeral 3.3(d) 

de los Términos de Referencia, será considerada para la evaluación. 

 

(bb)      "Oferta Mejorada". Es aquella Oferta que puede presentar el Oferente que allegó 

la Oferta inicial que contenga mejores condiciones a las establecidas en la 

Contraoferta más favorable presentada sobre la misma AEM. 

 

(cc) "Oportunidad de Mejora". Se refiere a la oportunidad que tiene el Oferente que 

presentó la Oferta inicial de mejorar su Oferta por una única vez y por un periodo 

determinado frente a la Contraoferta más favorable presentada sobre la misma AEM. 

(dd) “Participante”. Se refiere a un Participante Habilitado o a un Participante Habilitado 

Restringido, según sea el caso. 

(ee) "Participante Habilitado". Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de 

forma individual o mediante una Estructura Plural que se habilita resulta habilitado 

como Habilitado, según se define en la Resolución de Habilitación. 



11 

 

 

(ff) “Participante Habilitado Restringido". Es la persona natural o jurídica, nacional o 

extranjera, de forma individual o mediante una Estructura Plural que se habilita 

resulta habilitado como Habilitado Restringido, según se define en la Resolución de 

Habilitación. 

(gg) "Periodo de Contraoferta". Se refiere a un único periodo determinado de quince 

(15) días calendario y por una única vez, durante el cual los Participantes podrán 

presentar Contraofertas. 

 

(hh) "Plan de Evaluación Técnica". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el definido en 
el Anexo 11 de estos Términos de Referencia. 

 
(ii) "Programa Exploratorio Adicional". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el 

definido en el Anexo 9 de estos Términos de Referencia. 

 

(jj)      "Programa Exploratorio Obligatorio". Es uno de los elementos de la Oferta. Será el 

definido en el Anexo 8 de estos Términos de Referencia. 

 

(kk)     "Resolución de Habilitación". Se refiere a la Resolución No. 083 del 9 de febrero de 

2021 "Por la cual se fijan los criterios uniformes que permitan evaluar y obtener la 

habilitación de interesados para que puedan participar en procesos de selección 

objetiva que adelante la Agencia Nacional de Minería para la adjudicación de Áreas 

de Reserva Estratégica Minera", modificada por la Resolución 115 de 2021, 

expedidas por la ANM. 

 

(ll)       "Selección Objetiva". Se entiende como el proceso mediante el cual la ANM elige al 

Adjudicatario de conformidad con los presentes Términos de Referencia. Este 

proceso iniciará con la Oferta Hábil que presente un Participantes en cada AEM 

ofrecida por la ANM. 

 

(mm) "SMLMV". Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes de la República de 

Colombia. Cuando en los a presentes Términos de Referencia se señale que un valor 

debe expresarse en SMMLV deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

 

(i) Los valores convertidos deberán emplear los valores históricos de SMMLV 

relacionados en la página web del Banco de la República, del año 

correspondiente a la fecha que corresponda para efectos del cálculo 

respectivo. 

 

(ii) Para efectos de la aproximación de los valores ya convertidos a SMMLV, se 

deberá aproximar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba 

para valores mayores o iguales a cero coma cinco (0,5) y hacia abajo para 

valores menores a cero coma cinco (0,5). 

 

(nn) "Términos de Referencia". Es el presente documento y sus Anexos, puestos a 

disposición de los Participantes dentro de la Selección Objetiva, en los que se señalan 

las condiciones, plazos y procedimientos para la Adjudicación de AEM. 

 

1.5 Normas de interpretación 
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Estos Términos de Referencia deben ser interpretados como un todo, es decir de manera 

integral, y sus disposiciones no deben ser entendidas de forma separada de lo que indica su 

contexto general. Para su interpretación y entendimiento, deberán seguirse los siguientes 

criterios: 

 

(a) El orden de los capítulos y numerales de estos Términos de Referencia no debe ser 

interpretado como un grado de prelación entre los mismos, salvo indicación expresa 

en contrario. 

 

(b) Las palabras expresamente definidas en el numeral 1.4 anterior, escritas en 

mayúscula inicial, deberán ser entendidas únicamente en el sentido que a las mismas 

se les conceda según su definición. 

 

(c) Los términos no definidos en el numeral 1.4 anterior, que correspondan a 

definiciones establecidas en la minuta del Contrato, se entenderán de conformidad 

con dichas definiciones y en tal caso también aparecerán en mayúscula inicial. 

 

(d) Los términos definidos en singular, incluyen su acepción en plural cuando a ella 

hubiere lugar, y aquellos definidos en género masculino incluyen su acepción en 

género femenino cuando a ello hubiere lugar. 

 

(e) Cuando se haga referencia a “día” o “días” sin indicar expresamente que son días 

calendario, se entenderán para todos los efectos que serán días hábiles de 

conformidad con el parágrafo 1 del artículo 829 del Código de Comercio. Todos los 

plazos se contarán conforme a los días hábiles aplicables en la República de 

Colombia, salvo que expresamente se indique que son plazos en días calendario. 

 

1.6 Documentos de la Selección Objetiva 

Son documentos integrantes de la Selección Objetiva, los siguientes: 

 

(a) Aviso de Convocatoria. 

 

(b) Los Términos de Referencia, sus Adendas y avisos que se publiquen de conformidad 

con la Ley Aplicable. 

 

(c) Los Anexos, según se listan a continuación: 

 

Anexo 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera. 

 

Anexo 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva. 

 

Anexo 3. Formato de Oferta 

 

Anexo 4. Formato de Contraofertas. 

 

Anexo 5. Carta de presentación de la Oferta. 

Anexo 6. Carta de presentación de Contraofertas. 

Anexo 7. Formato de Contraprestación Adicional. 
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Anexo 8. Formato de oferta del Programa Exploratorio Obligatorio. 

 

Anexo 9. Formato de oferta de Programa Exploratorio Adicional. 

 

Anexo 10. Minuta del Contrato. 

 

Anexo 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica. 

 

Anexo 12. Guía de acceso a la información del Cuarto de Datos del Servicio 

Geológico Colombiano. 

 

1.7 Cuarto de datos 

Los Oferentes y Contraoferentes podrán obtener documentación e información que puede 

estar relacionada con el Contrato y las AEM, en el Cuarto de Datos. El acceso a este Cuarto 

de Datos será por un tiempo específico y se regirá por los términos definidos en el Anexo 12. 

El Cuarto de Datos estará disponible para todos los interesados previo cumplimiento de los 

requisitos de acceso definidos en el referido Anexo 12. 

 

Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue 

o generación. La disponibilidad de los documentos cargados en el Cuarto de Datos sólo 

pretende facilitar el acceso a la información que reposa en el Servicio Geológico Colombiano 

y/o la ANM y/o cualquier otra entidad pública del orden nacional o local. Por lo tanto, los 

documentos allí contenidos estarán disponibles a título meramente informativo, 

entendiéndose que son documentos de referencia y consulta por tanto que no es información 

que genere obligación o responsabilidad alguna a cargo de la entidad y, por lo tanto, no hacen 

parte de los Términos de Referencia ni del Contrato. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, estos documentos no servirán de base para reclamación alguna 
durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento económico adicional entre las 
partes, no previstos en el Contrato. Tampoco servirán para exculpar el cumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones adquiridas por las partes en virtud del Contrato. 

 

Como consecuencia de lo anterior, los Oferentes y Contraoferentes, al elaborar su Oferta o 

Contraoferta, deberán tener en cuenta que el cálculo de los ingresos, costos, gastos y riesgos, 

y cualquier otra información financiera, cualesquiera que estas sean, se deberán basar 

estrictamente en sus propios estudios técnicos y en sus propias estimaciones. En todo caso, 

los estimativos técnicos que hagan los Oferentes o Contraoferentes para la presentación de 

su Oferta o Contraoferta, deberán tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá 

íntegramente por lo previsto en dicho Contrato, así como en los Términos de Referencia, y 

que en sus cálculos económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos 

necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales y asumir los 

riesgos previstos en dichos documentos. 

 

1.8 Publicidad y comunicaciones 

La ANM publicará estos Términos de Referencia y cualquier otro documento relacionado 

con la presente Selección Objetiva en la página web de la entidad y/o por medio de AnnA 

Minería. 
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Toda la correspondencia que se genere u ocasione con motivo de la presente Selección 

Objetiva, deberá presentarse en medio electrónico a través de AnnA Minería, a menos que la 

ANM disponga otra cosa. 

 

1.9 Información reservada 

Si una Oferta o las Contraofertas contuvieren información reservada de acuerdo con lo 

previsto por la Ley Aplicable, deberá indicarse tal calidad expresando las normas legales que 

le sirven de fundamento. Esta condición deberá indicarse en la Carta de Presentación de la 

Oferta (Anexo 5) relacionando los documentos en los que reposa dicha información, so pena 

de no tenerse en cuenta esta como reservada. De no identificarse dicha información o si a 

juicio de la ANM la misma no debe ser tratada como reservada por no estar amparada 

legalmente como tal, la ANM no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de esta. En 

todo caso, la ANM se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, 

con el fin de evaluar una Oferta y/o las Contraofertas. 

 

La ANM, sus agentes y asesores estarán obligados a mantener la reserva de la información 

que de acuerdo con la Ley Aplicable sea considerada como tal. Sin embargo, la ANM, sus 

empleados, agentes o asesores sólo responderán por los perjuicios derivados de la revelación 

de información reservada que contenga la respectiva Oferta y/o las Contraofertas en los 

términos establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley Aplicable. En el 

evento en que no se indique en la Oferta o Contraoferta el carácter de reserva de alguna 

información o no se citen las normas en que se fundamenta dicha reserva, o las mismas no 

sean aplicables, la ANM no se hará responsable por su divulgación. 

 

Los Oferentes o Contraoferentes garantizan que toda la información revelada y aportada a la 

ANM que comprenda datos e información personal, se hará de conformidad con las 

previsiones establecidas en las jurisdicciones de las que son originarios y/o de donde provenga 

la información y, en todo caso, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 

de 2013. Igualmente, los Oferentes o Contraoferentes garantizan que todos los 

consentimientos y autorizaciones necesarios han sido obtenidos para efectos de que la ANM 

pueda utilizar la información contenida en la Oferta o Contraoferta en su proceso de selección, 

incluyendo pero sin limitarse a, el aseguramiento de que todos consentimientos apropiados 

para la transferencia de tal información personal en la(s) jurisdicción(es) aplicable(s) hayan 

sido obtenidos. 

 

2. ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA OFRECIDAS 

2.1 Generalidades 

Las AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva corresponden a las definidas en el 

Anexo 1. Este Anexo será publicado con el aviso de convocatoria de cada AEM. 

 

La información contenida en estos Términos de Referencia, específicamente la información 

contenida en este capítulo es de referencia con respecto a la ejecución del Contrato. La ANM 

no garantiza que las proyecciones y estimaciones efectuadas por el Adjudicatario con base 

en la información aquí entregada se cumplan durante la ejecución del Contrato que, se precisa 

una vez más, es a su propia cuenta y riesgo. 

 

La publicación de estos Términos de Referencia para consulta de los Participantes, al igual 

que cualquier información disponible para los Oferentes o Contraoferentes en el marco de 
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esta Selección Objetiva, ya sea en forma verbal o escrita, por parte de la ANM, sus 

funcionarios u otros Participantes no debe considerarse como una asesoría en materia legal, 

fiscal, contable, financiera, técnica o de cualquier otra naturaleza. 

 

Este Proceso de Selección Objetiva se llevará a cabo por medio de AnnA Minería salvo que 

la ANM expresamente establezca lo contrario. Por consiguiente, las referencias a "presentar" 

o "radicar", entre otros, se referirán a la presentación o radicación por medio de AnnA 

Minería, según lo requerido por dicha plataforma a los Participantes. 

 

2.2 Condiciones relativas a las AEM 

La ANM podrá revaluar las condiciones específicas de las AEM de tiempo en tiempo y, de 

considerarlo procedente, podrá iniciar un nuevo proceso de selección para el AEM respectiva, 

ajustando las condiciones específicas para dicha Área de Reserva Estratégica Minera. 

 

3. SELECCIÓN OBJETIVA 

3.1 Descripción general 

El proceso de Selección Objetiva tendrá una duración máxima de seis (6) meses a partir de 

la fecha en que se presente una Oferta Hábil. Dicho proceso está dividido en las siguientes 

etapas: 

 

1. Presentación de la Oferta. 

2. Evaluación de la Oferta. 

3. Publicación del informe de evaluación de la Oferta. 

4. Traslado para presentar Contraofertas. 

5. Evaluación de las Contraofertas presentadas. 

6. Publicación del informe de evaluación de las Contraofertas. 

7. Oportunidad para presentar Oferta Mejorada. 

8. Evaluación de la Oferta Mejorada. 

9. Informe de evaluación final. 

10. Adjudicación del Contrato. 

3.2 Cronograma 

De conformidad con las etapas anteriores y lo dispuesto en esta sección 3, el cronograma del 

Proceso de Selección será el siguiente: 

 

No. Actividad Responsable Plazo / Fecha 

1. Presentación de la Oferta Participantes Cualquier fecha desde la entrada en vigencia 
de estos Términos de Referencia 

2. Evaluación de la Oferta ANM 5 días desde la fecha de recepción de una 
Oferta 
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3. Publicación del informe de 
evaluación de la Oferta 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Oferta5 

4. Traslado para presentar 
Contraofertas 

Participantes 15 días calendario después de la publicación 
del informe de evaluación de la Oferta 

5. Evaluación de las Contraofertas ANM 10 días desde la fecha de expiración del 
plazo para la presentación de Contraofertas 

6. Publicación del informe de 
evaluación de las Contraofertas 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Contraoferta 

7. Oportunidad para presentar 
Oferta Mejorada 

Participantes 15 días calendario después de la publicación 
del informe de evaluación de las 
Contraofertas 

8. Evaluación de la Oferta 
Mejorada 

ANM 10 días desde la fecha de expiración del 
plazo para la presentación de la Oferta 
Mejorada 

9. Publicación del informe de 
evaluación final 

ANM El día siguiente a la fecha de finalización de 
la evaluación de la Oferta Mejorada 

10. Adjudicación del Contrato ANM y 
Participantes 

El mismo día de publicación del informe de 
evaluación final 

 

En el evento que en esta sección 3 y sus subsecciones no se establezca un plazo determinado 

para alguna de las etapas del Proceso de Selección, se tomarán los plazos previstos en el 

cronograma anterior como los plazos definitivos para cumplir con cada etapa, sea por parte 

de los Participantes o por parte de la ANM. 

 

3.3 Oferta 

(a) Generalidades 

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar una Oferta quienes 

sean Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con lo 

dispuesto en la Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos 

establecidos en el Anexo 2 que será publicado con el Aviso de Convocatoria cada 

vez que una AEM esté disponible para adjudicar. Los Participantes Habilitados o 

Habilitados Restringidos podrán participar de forma individual o bajo Estructuras 

Plurales. En todo caso, deben aportar su respectiva resolución de habilitación 

vigente al momento de presentar una Oferta. 

 

Los Habilitados Restringidos que presenten una Oferta, deberán aportar la 

documentación requerida en el numeral 3.11 de los presentes Términos de 

Referencia, so pena de ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

La ANM sólo admitirá una Oferta Una vez la ANM reciba una Oferta por parte 

de un Oferente para una AEM, en AnnA Minería y se bloqueará la respectiva 

AEM y no permitirá sin que se permita recibir más Ofertas por esa misma AEM, 

 
5 El informe de evaluación de la Oferta determinará si la Oferta presentada es considerada como una Oferta Hábil de 

conformidad con estos Términos de Referencia. Si la Oferta es una Oferta Hábil, la ANM continuará con el Proceso de 

Selección con el paso cuatro (4) del mismo, al correr traslado de la Oferta Hábil a los demás Participantes Habilitados y 

Habilitados Restringidos para la presentación de Contraofertas. Si en el informe de evaluación de la Oferta la ANM 

determina que la Oferta presentada no es una Oferta Hábil, el Proceso de Selección regresará al paso uno (1) del Proceso de 

Selección. Es decir, se volvería a abrir el Proceso de Selección para la presentación de Oferta por parte de los Participantes 

Habilitados y Habilitados Restringidos. 
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hasta tanto se abra el periodo de recepción de Contraofertas o la Oferta recibida 

no cumpla los requisitos de una Oferta Hábil. Por lo tanto, cuando la ANM reciba 

una Oferta Hábil, se aplicará lo dispuesto en el numeral 3.4. para la presentación 

de Contraofertas. 

 

Por lo tanto, la ANM sólo admitirá la Oferta presentada primero en el tiempo; las 

demás no serán recibidas por AnnA Minería. 

 

(b) Garantía de Seriedad 

La Garantía de Seriedad puede ser presentada por medio de cualquiera de los 

instrumentos previstos en el Decreto 1082 de 2015 bajo las siguientes formas: (i) 

contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 

garantía bancaria o aval bancario, o (iv) carta de crédito stand-by. Cuando la 

Oferta o la Contraoferta sea presentada por una Estructura Plural, la Garantía de 

Seriedad debe ser otorgada a nombre de cada uno de sus Integrantes. 

 

Los Oferentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar 

una carta de crédito stand-by expedida por entidades financieras del exterior, 

confirmada por un banco local y pagadera en Colombia. Se considerarán 

extranjeros para estos efectos únicamente, los Participantes sin domicilio o 

sucursal en Colombia. 

 

La Garantía de Seriedad permanecerá vigente por seis (6) meses, contados desde 

la fecha de presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada (según 

sea el caso), pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la ANM 

resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de una Oferta y/o 

Contraofertas, para la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la 

suscripción del Contrato y/o cuando sea necesario para que la Garantía de Seriedad 

permanezca vigente hasta la fecha en que se otorguen las Garantías del Contrato, 

o cuando dichos plazos fueren suspendidos mediante resolución motivada por la 

ANM. La falta de prórroga de la Garantía de Seriedad dará lugar al rechazo de la 

Oferta y/o la Contraoferta. 

 

La Garantía de Seriedad debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

(i) Deberá ser otorgada en favor de la ANM. 

(ii) Deberá señalar el número y objeto de la presente Selección Objetiva. 

(iii) El tomador deberá ser el Oferente o el Contraoferente. En caso de ser una 

Estructura Plural, se tomará a nombre de cada uno de sus Integrantes, 

indicando su correspondiente porcentaje de participación en la Estructura 

Plural. 

(iv) El valor asegurado debe corresponder al diez por ciento (10%) del valor 

total correspondiente al Programa Exploratorio Obligatorio ofrecido con 

la respectiva Oferta o Contraoferta. 

La Garantía de Seriedad de la Oferta amparará los perjuicios derivados del 

incumplimiento de la Oferta (o la Contraoferta) en caso que el Oferente (o el 

Contraoferente) resulte Adjudicatario de la presente Selección Objetiva. Para 
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efectos de este numeral, se entiende que existe incumplimiento del Adjudicatario 

en los siguientes eventos: 

 

(v) La no suscripción del Contrato en los términos y dentro de los plazos y 

condiciones previstos en los Términos de Referencia, sin justa causa. 

(vi) La no ampliación de la vigencia de la Garantía de Seriedad cuando el 

término previsto en los Términos de Referencia para la Adjudicación del 

Contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del 

Contrato se prorrogue, por un término no superior a tres (3) meses. 

 

 
(vii) La falta de otorgamiento por parte del Adjudicatario de las Garantías del 

Contrato exigidas por la ANM en el Contrato, con el lleno de las 

condiciones y requisitos que correspondan, según los términos previstos 

en el Contrato y conforme a lo requerido por la Ley Aplicable. Las 

condiciones y requisitos de las Garantías del Contrato podrán verificarse 

en el Anexo 10 de los presentes Términos de Referencia. 

(viii) El retiro de la Oferta o de la Contraoferta o de la Oferta Mejorada, después 

de vencido el plazo para la presentación de las mismas. 

 

 
Cuando exista incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente 

enunciadas, se hará exigible el valor total de la Garantía de Seriedad. Para el efecto, 

bastará que la ANM, presente el acto administrativo en firme en el que se declare 

el incumplimiento del Oferente, del Contraoferente o el Adjudicatario, según 

corresponda, lo anterior sin perjuicio del debido proceso que le asiste a todo 

Participante. 

 

El pago de la Garantía de Seriedad, cuando esta se haga exigible, tiene carácter 

sancionatorio, sin perjuicio del derecho que le asiste a la ANM de exigir la 

indemnización de los perjuicios adicionales que con dicho incumplimiento se le 

hayan causado o se le llegaren a causar. 

 

La no presentación de la Garantía de Seriedad es causal de rechazo de la Oferta o 

de la Contraoferta. Si la Garantía de Seriedad se presenta, pero adolece de errores 

en su constitución de acuerdo con los requisitos contenidos en el presente numeral, 

la ANM podrá solicitar su corrección. Si dicha corrección no se entrega por el 

Oferente o el Contraoferente a satisfacción de la ANM en el plazo previsto para 

el efecto, se entenderá que el Oferente o el Contraoferente carece de voluntad de 

participación y su Oferta, su Contraoferta o su Oferta Mejorada será rechazada. 

 

Si el Oferente presenta una Oferta Mejorada, el Oferente deberá modificar la 

Garantía de Seriedad presentada con su Oferta o presentar otra Garantía de 

Seriedad diferente de la inicialmente presentada, de la siguiente manera: 

 

(i) El monto garantizado de la Garantía de Seriedad para la Oferta Mejorada 

deberá ajustarse según el incremento en la Oferta Mejorada respecto de la 

Oferta inicial. Por lo tanto, el monto garantizado de la Garantía de Seriedad 
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para la Oferta Mejorada deberá incrementarse en el valor correspondiente 

pero en ningún evento incrementará en un valor superior al veinte por ciento 

(20%) por encima del monto garantizado en la Oferta inicial; y 

(ii) El plazo de vigencia de la garantía para respaldar la Oferta Mejorada deberá 

ser por un plazo de seis (6) meses contados desde la fecha de presentación de 

la Oferta Mejorada. . 

Sin perjuicio de lo anterior, la Oferta Mejorada deberá presentarse en los términos, 

plazos y condiciones previstos en estos Términos de Referencia, junto con la 

Garantía de Seriedad que refleje los requisitos arriba mencionados. 

 

(c) Ofertas alternativas 

No se admitirá la presentación de Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas 

parciales, esto es, las presentadas por una parte del objeto o del alcance del 

Contrato. Tampoco se admitirá Oferta, Contraofertas u Ofertas Mejoradas 

alternativas, esto es, las presentadas con ofrecimientos técnicos y económicos 

distintos a los requeridos en los presentes Términos de Referencia. 

 

(d) Contenido de la Oferta 

Una Oferta deberán presentarse en español, por medio de AnnA Minería en los 

formatos electrónicos dispuestos para los efectos y contener: 

 

(i) Carta de Presentación 

El Oferente deberá presentar la Carta de Presentación de la Oferta contenida 

en el Anexo 5 de estos Términos de Referencia. La aceptación del contenido 

de la Carta de Presentación de la Oferta en AnnA Minería tendrá, para todos 

los efectos legales, los mismos efectos que la firma de la misma por pate del 

representante legal del Oferente, el representante de la Estructura Plural o por 

el Oferente, si es persona natural. 

 

(ii) Garantía de Seriedad 

Para garantizar los términos de la Oferta y para que la misma pueda ser 

considerada, cada Oferente deberá incluir con su Oferta una Garantía de 

Seriedad en los términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con los 

requisitos señalados en el literal 3.3(b) anterior. 
 

(iii) Contraprestación Adicional 

El Oferente deberá presentar su Oferta diligenciando los formatos previstos 

para ofrecer la Contraprestación Adicional en el Anexo 7. 
 

(iv) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Oferente deberá presentar el Programa Exploratorio Obligatorio 

diligenciando los formatos previstos para el efecto en el Anexo 8. 
 

(v) Programa Exploratorio Adicional 
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El Oferente deberá presentar su Programa Exploratorio Adicional 

diligenciando los formatos previstos para el efecto en el Anexo 9. 
 

(vi) Plan de Evaluación Técnica 

El Plan de Evaluación Técnica tiene por objeto permitirle al Oferente evaluar 

el potencial del AEM Minera para la cual presente Oferta e identificar los 

elementos que le permitan definir si desea continuar con la etapa de 

exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del AEM, como se 

indica en el numeral 6.4(a). 
 

El Oferente deberá presentar con su Oferta el formato previsto en el Anexo 

11 de los presentes Términos de Referencia donde presente a la ANM su Plan 

de Evaluación Técnica. A través de este Anexo, el Oferente informará a la 

ANM cuáles son las actividades que espera desarrollar en el año previsto para 

el efecto, prorrogable hasta por un año más. El Plan de Evaluación Técnica 

deberá contener su programa de trabajo, que será desarrollado bajo su 

responsabilidad operacional exclusiva. 
 

Este elemento de la Oferta no será tenido en cuenta al momento de hacer la 

evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM 

verifique el avance de las actividades del Adjudicatario y administre la 

información obtenida en desarrollo de esta etapa del Contrato contenido en 

el Anexo 10 de los Términos de Referencia. 

 

(e) Evaluación de la Oferta 

Una vez presentada la Oferta, la misma será objeto de evaluación por parte de la 

ANM durante un plazo de cinco (5) días y de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

(i) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 8 de los Términos de Referencia 

indicando las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio 

Obligatorio de acuerdo con los requisitos establecidos para la tipología de 

AEM en la que presentará Oferta. La ANM asignará el puntaje 

correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el 

Oferente en el Anexo 8. El Oferente deberá cumplir con el puntaje mínimo 

requerido para el AEM correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el 

Anexo 1. 
 

Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje mínimo requerido 

para el Programa Exploratorio Obligatorio, se procederá con la evaluación de 

los demás elementos de la Oferta. Los puntos adicionales que proponga el 

Oferente en el Programa Exploratorio Obligatorio se contabilizarán en el 

puntaje del Programa Exploratoria Adicional. 
 

El Programa Exploratorio Obligatorio no otorgará puntaje al Oferente ya que 

el puntaje mínimo requerido es obligatorio que sea presentado por un 

Oferente con su Oferta. No se aceptarán Ofertas que tengan un puntaje de 

Programa Exploratorio Obligatorio inferior al establecido en el Anexo 1. 
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(ii) Programa Exploratorio Adicional 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 9 de los Términos de Referencia 

indicando las actividades ofertadas dentro del Programa Exploratorio 

Adicional de acuerdo con los requisitos establecidos para la tipología de 

AEM en la que presentará Oferta. La ANM asignará el puntaje 

correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida por el 

Oferente en el Anexo 9. El Oferente tiene plena libertad de ofrecer el puntaje 

de Programa Exploratorio Adicional que estime adecuado según las 

actividades exploratorias que estime realizará en la etapa de exploración del 

AEM correspondiente. 
 

El Programa Exploratorio Obligatorio otorgará puntaje al Oferente de 

conformidad con las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en la 

Oferta, de conformidad con la tabla del Anexo 9. 

 

(iii) Contraprestación Adicional 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal 

anterior para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa 

Exploratorio Adicional, la ANM procederá a evaluar la Contraprestación 

Adicional. 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 7 de los Términos de Referencia 

indicando la Contraprestación Adicional ofrecida por el Ofertante, según se 

indica en el Anexo 7. 

La Contraprestación Adicional no otorgará puntaje al Oferente. 
 

(iv) Elementos Puntuables 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos 

anteriormente, la ANM procederá a evaluar la Oferta presentada para 

Programa Exploratorio Adicional y otorgará los puntajes correspondientes: 
 

(A) Para el Programa Exploratorio Adicional el puntaje se asignará de 

acuerdo con las actividades Ofertads en línea con lo establecido en 

el Anexo 9 de estos Términos de Referencia. 

 

(B) En el evento en que en la evaluación del Programa Exploratorio 

Obligatorio se identifique que el puntaje requerido por la ANM para 

efectos de cumplimiento es superado, el puntaje adicional será 

sumado al puntaje otorgado al Programa Exploratorio Adicional para 

efectos de seleccionar la Oferta o Contraoferta ganadora. 

 

(v) Correcciones aritméticas 

 

(A) La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las 

operaciones aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos. 

 

(B) La ANM procederá a adjudicar el AEM a partir del valor total 

corregido de la Oferta. 
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(f) Informe de evaluación de la Oferta 

Una vez evaluada la Oferta de acuerdo con lo establecido en el presente numeral, 

en el evento en que la misma: 

 

(i) Cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM 

correrá traslado al público de la Oferta Hábil y del informe de evaluación de 

la misma en el plazo previsto en el cronograma con el fin de que los 

Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos puedan presentar 

Contraofertas en los términos establecidos en el numeral 3.4 siguiente. Para 

este traslado, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el numeral 1.9 de estos 

Términos de Referencia. 

 

(ii) No cumpla con todos los requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), la ANM 

procederá a desbloquear el AEM para la que se presentó dicha Oferta que no 

cumple los requisitos para que los Habilitados y/o Habilitados Restringidos 

puedan presentar una nueva Oferta por esa AEM, en cumplimiento con lo 

dispuesto en esta sección 3.3. 

 

3.4 Contraofertas 

(a) Generalidades 

Podrán participar en la presente Selección Objetiva y presentar Contraoferta 

quienes sean Participantes Habilitados o Habilitados Restringidos, de acuerdo con 

lo establecido en la Resolución de Habilitación y, cumplan con los requisitos 

establecidos en el Anexo 2. Los Participantes Habilitados o Habilitados 

Restringidos podrán participar de forma individual o bajo Estructuras Plurales. En 

todo caso, deben aportar su resolución de habilitación actualizada al momento de 

presentar una Contraoferta. 

 

En el evento en que un Participante cuente con Habilitación Restringida pero 

cumpla con lo establecido en el referido Anexo 2, podrá participar en la presente 

Selección Objetiva y presentar Contraoferta. No obstante lo anterior, en caso que 

su Contraoferta resulte ser la mejor Oferta del Proceso de Selección, el 

Participante Habilitado Restringido deberá cumplir con lo establecido por el 

numeral 3.11 de los presentes Términos de Referencia, so pena de ejecución de la 

Garantía de Seriedad. 

 

Una vez publicado el informe de evaluación de la Oferta Hábil, los Participantes 

Habilitados y/o Habilitados Restringidos contarán con un término de quince (15) 

días calendario para presentar Contraofertas. 

 

La ANM, por medio de AnnA Minería, recibirá todas las Contraofertas que sean 

presentadas por los Participantes Habilitados y Participantes Habilitados 

Restringidos para su posterior evaluación frente a la Oferta Hábil. La mejor de 

todas las Contraofertas sería la seleccionada por la ANM para continuar con la 

etapa la Oportunidad de Mejora de la sección 3.5. 

 

(b) Contenido de las Contraofertas 
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Las Contraofertas deberán presentarse en español por medio de AnnA Minería en 

los formatos electrónicos dispuestos para los efectos y deberá contener: 

 

(i) Carta de Presentación 

El Contraoferente deberá presentar la Carta de Presentación de la 

Contraoferta contenida en el Anexo 6 de estos Términos de Referencia. La 

aceptación del contenido de la Carta de Presentación de la Contraoferta en 

AnnA Minería tendrá, para todos los efectos legales, los mismos efectos que 

la firma de la misma por pate del representante legal del Contraoferente, el 

representante de la Estructura Plural o por el Contraoferente, si es persona 

natural. 
 

(ii) Garantía de Seriedad 

Para garantizar los términos de la Contraoferta y para que la misma pueda ser 

considerada, cada Contraoferente deberá incluir con su Contraoferta una 

Garantía de Seriedad en los términos del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo 

con los requisitos señalados en el literal 3.3(b). 
 

(iii) Contraprestación Adicional 

El Contraoferente deberá presentar su Contraoferta diligenciando los 

formatos previstos para ofrecer la Contraprestación Adicional en el Anexo 7. 
 

(iv) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Contraoferente deberá presentar el Programa Exploratorio Obligatorio 

diligenciando los formatos previstos para el efecto en el Anexo 8. 
 

(v) Programa Exploratorio Adicional 

El Contraoferente deberá presentar su Programa Exploratorio Adicional 

diligenciando los formatos previstos para el efecto en el Anexo 9. 
 

(vi) Plan de Evaluación Técnica 

El Plan de Evaluación Técnica tiene por objeto permitirle al Contraoferente 

evaluar el potencial del AEM Minera para la cual presente Contraoferta e 

identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la 

etapa de exploración del Contrato sobre la totalidad o una parte del AEM, 

como se indica en el numeral 6.4(a). 
 

El Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta el formato previsto 

en el Anexo 11 de los presentes Términos de Referencia donde presente a la 

ANM su Plan de Evaluación Técnica. A través de este Anexo, el 

Contraoferente informará a la ANM cuáles son las actividades que espera 

desarrollar en el año previsto para el efecto, prorrogable hasta por un año más. 

El Plan de Evaluación Técnica deberá contener su programa de trabajo, que 

será desarrollado bajo su responsabilidad operacional exclusiva. 
 

Este elemento de la Contraoferta no será tenido en cuenta al momento de 

hacer la evaluación de la misma. Su contenido será esencial para que la ANM 
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verifique el avance de las actividades del Adjudicatario y administre la 

información obtenida en desarrollo de esta etapa del Contrato contenido en 

el Anexo 10 de los Términos de Referencia. 

 

(c) Evaluación de las Contraofertas 

Una vez vencido el plazo para presentar Contraofertas las mismas serán objeto de 

evaluación por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días. Las 

Contraofertas serán objeto de evaluación de acuerdo con los siguientes criterios: 

(i) Programa Exploratorio Obligatorio 

El Contraoferente deberá diligenciar el Anexo 8 de los Términos de 

Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del Programa 

Exploratorio Obligatorio de acuerdo con los requisitos establecidos para la 

tipología de AEM en la que presentará Contraoferta. La ANM asignará el 

puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida 

por el Contraoferente en el Anexo 8. El Contraoferente deberá cumplir con 

el puntaje mínimo requerido para el AEM correspondiente, de acuerdo con 

lo establecido en el Anexo 1. 
 

Una vez la ANM verifique el cumplimiento del puntaje mínimo requerido 

para el Programa Exploratorio Obligatorio, se procederá con la evaluación de 

los demás elementos de la Contraoferta. Los puntos adicionales que proponga 

el Contraferente en el Programa Exploratorio Obligatorio se contabilizarán 

en el puntaje del Programa Exploratorio Adicional. 

 

El Programa Exploratorio Obligatorio no otorgará puntaje al Contraoferente, 

ya que el puntaje mínimo requerido es obligatorio que sea presentado por un 

Contraoferente con su Contraoferta. No se aceptarán Contraofertas que 

tengan un puntaje de Programa Exploratorio Obligatorio inferior al 

establecido en el Anexo 1. 

 

 

(ii) Programa Exploratorio Adicional 

El Contraoferente deberá diligenciar el Anexo 9 de los Términos de 

Referencia indicando las actividades ofertadas dentro del Programa 

Exploratorio Adicional de acuerdo con los requisitos establecidos para la 

tipología de AEM en la que presentará Contraoferta. La ANM asignará el 

puntaje correspondiente para cada unidad de actividad exploratoria incluida 

por el Contraoferente en el Anexo 9. 
 

El Contraoferente deberá presentar con su Contraoferta un puntaje en el 

Programa Exploratorio Adicional que mejore el puntaje del Programa 

Exploratorio Adicional presentado por el Oferente con su Oferta. A mayor 

cantidad de puntos ofrecidos por el Contraoferente en su Contraoferta bajo el 

Programa Exploratorio Adicional, mayor la puntuación de su Contraoferta. 
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El Programa Exploratorio Obligatorio otorgará puntaje a cada Contraoferente 

de conformidad con las actividades (y cantidades) que sean ofrecidas en las 

Contraofertas, de conformidad con la tabla del Anexo 9. 

(iii) Contraprestación Adicional 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el literal 

anterior para el Programa Exploratorio Obligatorio, la ANM procederá a 

evaluar la Contraprestación Adicional. 

El Oferente deberá diligenciar el Anexo 7 de los Términos de Referencia 

indicando la Contraprestación Adicional ofrecida por el Ofertante, según se 

indica en el Anexo 7. 

 

 

(iv) Elementos Puntuables 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos 

anteriormente, la ANM procederá a evaluar las Contraofertas presentadas 

para Programa Exploratorio Adicional y otorgará los puntajes 

correspondientes: 

(A) Para el Programa Exploratorio Adicional el puntaje se asignará de 

acuerdo con las actividades Contraofertadas en línea con lo 

establecido en el Anexo 9 de estos Términos de Referencia. 

 

(B) En el evento en que en la evaluación del Programa Exploratorio 

Obligatorio se identifique que el puntaje requerido por la ANM para 

efectos de cumplimiento es superado, el puntaje adicional será 

sumado al puntaje otorgado al Programa Exploratorio Adicional para 

efectos de seleccionar la Oferta o Contraoferta ganadora. 

 

(v) Correcciones aritméticas 

 

(A) La ANM sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las 

operaciones aritméticas a que haya lugar en la Oferta y sus Anexos. 

 

(B) La ANM procederá a adjudicar el AEM a partir del valor total 
corregido de la Contraoferta. 

 

(d) Informe de evaluación de las Contraofertas 

Una vez evaluadas las Contraofertas recibidas de acuerdo con lo establecido en el 

presente numeral y dentro del plazo previsto en el cronograma, se calificarán en 

orden de acuerdo con el puntaje asignado según el Programa Exploratorio 

Adicional presentado en cada Contraoferta. A mayor cantidad de puntos ofrecidos 

por un Contraoferente en su Contraoferta bajo el Programa Exploratorio Adicional, 

mayor la puntuación de su respectiva Contraoferta. 

 

En el evento en que una o varias Contraofertas cumpla(n) con todos los requisitos 
exigidos en el numeral 3.3(d) y supere(n) la Oferta inicial, la ANM correrá 
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traslado al Oferente inicial de la Contraoferta más favorable y del informe de 

evaluación de las Contraofertas, con el fin de que el Oferente inicial pueda ejercer 

su Oportunidad de Mejora. Para este traslado, se tendrá en cuenta lo dispuesto por 

el numeral 1.9 de estos Términos de Referencia. 

 

(e) Desempate de Contraofertas 

En el evento que dos (2) o más Contraofertas: 

 

(i) Ofrezcan el mismo puntaje en el Programa Exploratorio Adicional, el criterio 

de desempate de dichas Contraofertas será la Contraprestación Adicional. 

Por lo tanto, en este evento, el Contraoferente que presente una mayor 

Contraprestación Adicional sería quien tuviese la mejor Contraoferta. 

 

(ii) Ofrezcan la misma Contraprestación Adicional, pero una Contraoferta tenga 

un mayor puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional, la mejor 

Contraoferta sería aquella que presentó la mayor puntuación en el Programa 

Exploratorio Adicional. Por lo tanto, un empate en la Contraprestación 

Adicional no será objeto de análisis si alguna Contraoferta tiene un mayor 

puntaje respecto del Programa Exploratorio Adicional. 

 

(iii) Ofrezcan el mismo puntaje en el Programa Exploratorio Adicional y en la 

Contraprestación Adicional, el criterio de desempate de dichas Contraofertas 

será quien hubiere radicado la Contraoferta primero en el tiempo, de 

conformidad con la fecha y hora de radicación que registre AnnA Minería 

para los efectos. 

 

3.5 Oportunidad de Mejora 

(a) Generalidades 

Una vez publicado el informe de evaluación de las Contraofertas, el Oferente 

inicial contará con un término de quince (15) días calendario para ejercer su 

Oportunidad de Mejora. La Oportunidad de Mejora sería ejercida exclusivamente 

por el Oferente inicial respecto de la Contraoferta más favorable (la mejor 

Contraoferta) según sea determinada en el informe de evaluación de las 

Contraofertas publicado por la ANM. 

 

(b) Contenido de la Oferta Mejorada 

La Oferta Mejorada deberá presentarse en español, por medio de AnnA Minería 

en los formatos electrónicos dispuestos para los efectos y tendrá el mismo 

contenido de la Oferta. En caso que el Oferente inicial desee ejercer su 

Oportunidad de Mejora, deberá presentar la Oferta Mejorada con todos los 

requisitos exigidos en el numeral 3.3(d), superando el puntaje de la Contraoferta 

más favorable. 

 

(c) Evaluación de la Oferta Mejorada 

Una vez vencido el plazo para presentar la Oferta Mejorada la misma será objeto 

de evaluación por parte de la ANM durante un plazo de diez (10) días. La Oferta 
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Mejorada será objeto de evaluación de acuerdo con los criterios de evaluación de 

las Contraofertas. 

3.6 Informe de evaluación final 

Una vez evaluada la Oferta Mejorada, en caso que se presente, la Oferta y la Contraoferta 

más favorable, la ANM por medio de acto administrativo motivado publicará el informe de 

evaluación final en el plazo previsto en el cronograma y Adjudicará el proceso a: 
 

La ANM mediante acto administrativo publicará el informe de evaluación final de la oferta 

mejorada, la oferta y la contraoferta mas favorable dentro del plazo previsto en el cronograma 

y Adjudicará el proceso a: 

 
 

(a) El Oferente, en caso que no se presente ninguna Contraoferta (o las Contraofertas 

que sean presentadas no cumplan con los requerimientos de estos Términos de 

Referencia y sean rechazadas por la ANM); o 

(b) El Contraoferente, en caso que una Contraoferta sea mejor que la Oferta inicial y 

el Oferente inicial no presente una Oferta Mejorada (o la Oferta Mejorada que sea 

presentada no cumpla con los requerimientos de estos Términos de Referencia y 

sea rechazada por la ANM); o 

(c) El Oferente, en caso que la Oferta Mejorada sea mejor que la Contraoferta más 

favorable (siempre y cuando la Oferta Mejorada cumpla con los requerimientos 

de estos Términos de Referencia y no sea rechazada por la ANM). 

3.7 Vigencia de la Oferta y Contraofertas 

Cada Oferta y Contraofertas presentadas deberán tener una validez de tres (3) meses contados 

a partir de presentación de las mismas, pero en todo caso, esta vigencia se entenderá 

automáticamente prorrogada cuando la ANM resuelva ampliar los plazos previstos para la 

evaluación de cada Oferta y/o Contraofertas y/o la Adjudicación del Contrato y/o para la 

suscripción del mismo mediante acto motivado. La prórroga deberá ser por un plazo igual al 

de la ampliación o ampliaciones determinadas por la ANM, siempre que dicha prórroga no 

exceda de tres (3) meses. 

 

3.8 Rechazo de la Oferta o la Contraoferta 

Son causales de rechazo de la Oferta, de una Contraoferta o de la Oferta Mejorada, las 

siguientes: 

 

(a) Cuando una misma persona o Integrante de una Estructura Plural, presente o haga 

parte en más de una Oferta o Contraoferta para la presente Selección Objetiva para 

una misma AEM; o cuando participe a través de una sociedad filial, o a través de su 

matriz, de personas o compañías que tengan la condición de Beneficiario Real del 

Oferente o Contraoferente, de sus integrantes, asociados, socios o Beneficiarios 

Reales; o a través de terceras personas con las cuales tenga una relación de 

consanguinidad hasta el segundo grado de afinidad o primero civil si los Oferentes, 

Contraoferentes o sus miembros fuesen personas naturales. 
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(b) Que el Oferente, el Contraoferente o alguno de los Integrantes de la Estructura Plural 

esté reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría 

General de la República. 

 

(c) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre inmerso en un Conflicto de Interés 

insuperable. Se entenderá que existe un Conflicto de Interés insuperable cuando el 

Oferente o el Contraoferente, previo requerimiento de la ANM, no logre demostrar 

la inexistencia de un Conflicto de Interés. 

 

(d) Que el Oferente o el Contraoferente se encuentre incurso en causal de 

incompatibilidad o inhabilidad, incluso de manera sobreviniente a la presentación de 

la Oferta o la Contraoferta. 

 

(e) Que el Oferente o el Contraoferente no cuente con capacidad financiera necesaria 

para cumplir las obligaciones derivadas del Contrato, lo cual se presumirá en caso de 

encontrarse vinculado a un proceso de liquidación obligatoria de acuerdo con la Ley 

Aplicable. 

 
(f) La no entrega de la Garantía de Seriedad junto con la Oferta, la Contraoferta y/o la 

Oferta Mejorada. 

 

(g) Presentar la Oferta o la Contraoferta con tachaduras o enmendaduras. 

 
(h) Cuando se presente la Oferta o Contraoferta en forma subordinada al cumplimiento 

de cualquier condición o modalidad. 

 

(i) Cuando se presente una Oferta y/o Contraofertas y/ una Oferta Mejorada parcial y/o 

alternativa. 

 

(j) Cuando se omitan requisitos o Anexos que impidan realizar el análisis y la 

comparación objetiva de una Oferta, de las Contraofertas o de la Oferta Mejorada. 

 

(k) Cuando se presente una Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada que adolezcan de 

errores que la ANM no pueda ajustar de oficio, por tratarse de errores diferentes a 

errores de cálculo o aritméticos. 

 

(l) Cuando el Oferente o el Contraoferente haya tratado de interferir o influir 

indebidamente en el análisis de la Oferta, de las Contraofertas y/o de la Oferta 

Mejorada, o en el acto de Adjudicación. 

 

(m) Cuando el Oferente o el Contraoferente tenga una deuda vigente con la ANM relativa 

al pago de contraprestaciones económicas derivadas de títulos mineros, siempre y 

cuando dicha deuda no sea objeto de un acuerdo de pago. 

 

(n) Cuando el Oferente o el Contraoferente presente incumplimientos graves o reiterados 

de obligaciones contractuales previstas en otros títulos mineros vigentes ante la ANM, 

de acuerdo con el literal g) del artículo 112 del Código de Minas. 

 
(o) Cualquier otro evento descrito en estos Términos de Referencia o previsto en la Ley 

Aplicable como causal de rechazo. 
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Cuando en el presente numeral se hace referencia al Oferente o el Contraoferente deberá 

entenderse que se refiere también a cada uno de los Integrantes de la Estructura Plural, en 

caso que aplique. 

 

3.9 Causales de no asignación de AEM y efectos 

La ANM no asignará las AEM en los siguientes eventos: 

 

(a) Cuando no se presente ninguna Oferta. 

 

(b) Cuando la Oferta no resulte Hábil luego de la evaluación efectuada por la ANM. 

 

(c) Cuando existan causas o motivos que a juicio de la ANM pongan en duda la 

transparencia de la Selección Objetiva y, en consecuencia, impidan la escogencia 

objetiva del Oferente o del Contraoferente. 

 

(d) Cuando el Participante Habilitado Restringido no cumpla con lo previsto en el 

numeral 3.11. 

 

En el evento en que la ANM decida no asignar las AEM por cualquiera de las causales 

señaladas, las AEM continuarán teniendo sus características y calidades sin que esto implique 

que las mismas pasen a ser áreas liberadas en los términos establecidos por la Ley Aplicable. 

 

3.10 Devolución de garantías 

Al Adjudicatario del Contrato no se le devolverá la Garantía de Seriedad, sino hasta tanto 

hayan sido presentadas y aprobadas las Garantías Contractuales, que deberán constituirse de 

acuerdo con lo establecido en el Contrato (Anexo 10). 

 
Al Oferente y /o Contraoferente que no resulte Adjudicatario, se le devolverá la Garantía de 
Seriedad dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la Adjudicación. 

 

3.11 Requisitos adicionales para los Participantes Habilitados Restringidos 

En el evento en que el Adjudicatario sea un Participante que cuente con Habilitación 

Restringida, dentro de los tres (3) meses siguientes de la firmeza del acto administrativo del 

informe de evaluación final del numeral 3.6, el Adjudicatario deberá presentar ante la ANM 

una garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o un 

compromiso irrevocable de inversión de un Fondo de Capital Privado en los términos 

establecidos a continuación: 

 

(a) Garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer 

requerimiento 

(i) La garantía deberá ser irrevocable, incondicional y a primera demanda y 

deberá ser emitida por un Banco Aceptable. 

(ii) Deberá ser un instrumento financiero como un aval bancario, garantía 

bancaria o carta de crédito stand-by que cumpla con lo requerido en esta 

sección. 

(iii) Condiciones específicas: 
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(A) Ordenante: el Participante con Habilitación Restringida. En caso 

que se trate de una Estructura Plural, el ordenante deberá ser cada 

Integrante de dicha Estructura Plural. 

(B) Emisor: Banco Aceptable. 

(C) Beneficiario: la ANM. 

(D) Vigencia mínima: tres (3) año(s) contado(s) a partir de la fecha de 

suscripción del Contrato. 

(E) Valor: la garantía deberá respaldar la capacidad financiera del 

Adjudicatario que cuente con Habilitación Restringida, según 

aplique. En esta medida, su valor deberá corresponder como mínimo 

a los montos a ejecutar de acuerdo con la Oferta, Contraoferta u 

Oferta Mejorada, según sea el caso, para el Programa Exploratorio 

Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. 

(iv) Condiciones adicionales: 

(A) Reducción del valor: la garantía podrá ser reducida anualmente para 

reflejar los montos pendientes a ejecutar según el avance en las 

inversiones bajo el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa 

Exploratorio Adicional. 

(B) Extensión: la vigencia mínima de la garantía deberá extenderse o 

renovarse, según sea el caso, hasta tanto se ejecute la totalidad de las 

inversiones bajo el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa 

Exploratorio Adicional. 

(v) Junto a la garantía bancaria a primer requerimiento, el Adjudicatario deberá 

acreditar la capacidad jurídica de quien la suscriba. Para ello aportará el 

certificado de existencia y representación legal emitido por la 

Superintendencia Financiera si el Banco Aceptable es colombiano o el 

documento equivalente en la jurisdicción de su incorporación si el Banco 

Aceptable no es colombiano. 

(b) Compromiso irrevocable de inversión 

(i) El Adjudicatario que cuente con Habilitación Restringida podrá respaldar su 

capacidad financiera a través de un compromiso irrevocable de inversión 

emitido por un Fondo de Capital Privado. Para el efecto, dicho Adjudicatario 

deberá aportar copia del acta del comité de inversiones del Fondo de Capital 

Privado en la que conste lo siguiente: 

(A) Tamaño del Fondo de Capital Privado que corresponderá a la 

sumatoria de los Compromisos de Inversión suscritos al mismo. Si el 

que emite el compromiso de inversión es un compartimento de un 

Fondo de Capital Privado, el tamaño corresponderá a la sumatoria de 

los Compromisos de Inversión al respectivo compartimento. 

(B) Valor de los Compromisos de Inversión no desembolsados al Fondo 

de Capital Privado (o del respectivo compartimento). 
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(C) Valor autorizado por el comité de inversiones para respaldar la 

capacidad financiera del Adjudicatario, valor que deberá 

corresponder como mínimo a los montos ofrecidos en la Oferta, 

Contraoferta u Oferta Mejorada, según sea el caso, para el Programa 

Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional; si en 

el acta correspondiente hay autorizaciones adicionales, se podrá 

omitir dicha información mediante la presentación de un extracto del 

acta, debidamente suscrito por el secretario de la reunión respectiva. 

(D) Constancia expresa de que el valor de inversión autorizado se 

encuentra dentro de los límites de concentración de inversiones 

previsto en el reglamento del Fondo de Capital Privado y/o en el 

reglamento o reglas aplicables al compartimento respectivo. 

La ANM contará con un término de cinco (5) días contados desde la fecha de presentación de 

la garantía bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del 

compromiso irrevocable de inversión del Fondo de Capital Privado con el fin de validar el 

cumplimiento de los requisitos aquí establecidos. En el evento en que sea necesario realizar 

alguna precisión o aclaración, la ANM podrá requerir al Adjudicatario y éste deberá brindar 

respuesta en un término no superior a diez (10) Días contados desde la fecha en la cual la 

ANM presente su requerimiento. En el evento en que el Adjudicatario no presente la garantía 

bancaria, aval bancario o carta de crédito stand-by a primer requerimiento o del compromiso 

irrevocable de inversión del Fondo de Capital Privado en el plazo previsto, o no responda al 

requerimiento de la ANM en el término previsto anteriormente o que responda de forma 

insuficiente, la ANM procederá a ejecutar la Garantía de Seriedad y podrá iniciar nuevamente 

la Selección Objetiva para la respectiva AEM. 

 

4. CONTRAPRESTACIONES ADICIONALES 

4.1 Generalidad 

El Adjudicatario se compromete a pagar trimestralmente a la ANM una Contraprestación 

Adicional equivalente a una participación del valor de la producción en boca de mina 

calculado sobre el volumen total producido dentro del AEM adjudicada. 

 

Esta Contraprestación Adicional se liquidará teniendo en cuenta el precio base de liquidación 

de regalías fijado por la UPME de acuerdo con la resolución que se encuentre vigente para el 

trimestre correspondiente. 

 

El Oferente o Contraoferente, según sea el caso, deberá presentar junto con su Oferta o 

Contraoferta, el porcentaje de participación (en términos porcentuales) correspondiente a su 

ofrecimiento como Contraprestación Adicional. El valor a incluir como porcentaje de 

participación deberá ser mayor o igual a uno por ciento (1%) y podrá contener máximo dos 

(2) números decimales. 
 

Una mayor oferta en la Contraprestación Adicional le otorgará a cada Contraoferente un 

mayor puntaje en el evento de un empate entre Contraofertas, según lo dispuesto en la sección 

3.4(e). 

 

4.2 Cálculo 

La forma del cálculo de la Contraprestación Adicional (CA) será la siguiente: 
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Donde: 

𝐶𝐴 = 𝑋 ∗ 𝑃𝑜 ∗ 𝑃𝐴 

 

- ‘X’ representa la cantidad total de mineral producido, 

- ‘Po’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME, y 

- ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el Oferente o 

Contraoferente con su Oferta o Contraoferta. 

 

Tanto la cantidad de mineral producido (X) como el precio base (Po) se calcularán de forma 

similar a la regalía correspondiente para cada mineral producido en el AEM. 

 

Por su parte, el porcentaje de participación (PA) será el ofrecido por cada Oferente o 

Contraoferente con su respectiva Oferta o Contraoferta, según sea el caso, en el formato 

dispuesto para el efecto en el Anexo 7. 

 

4.3 Liquidación y pago 

La Contraprestación Adicional será liquidada y pagada a la AMN de conformidad con la 

reglamentación que expida para el efecto. 

 

La causación de la Contraprestación Adicional estará sujeta a la evaluación de precios altos 

y bajos según lo dispuesto en la sección 6.4(d). 

 

La causación por concepto de precios altos y bajos solo aplica para los minerales 

polimetálicos de cotización diaria. Por lo tanto en la determinación del precio para el pago de 

la Contraprestación Adicional no se requiere realizar ajustes por IPC o IPP. 

 

5. PROGRAMAS EXPLORATORIOS 

5.1 Generalidades 

El Adjudicatario asume la obligación de desarrollar las actividades de exploración en 

cumplimiento de la Ley Aplicable, incluyendo sin limitación, los reglamentos técnicos y 

regulación expedida por la ANM para la realización de actividades y fases del periodo 

exploratorio. Adicionalmente, el Adjudicatario asume la obligación de desarrollar las 

actividades de exploración de acuerdo con lo presentado en el Programa Exploratorio 

Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, de conformidad con su respectiva Oferta. 

Las actividades exploratorias deberán realizarse en los términos pactados en el Contrato y 

con las inversiones que se requieran en el marco de su ejecución. 

 

Las actividades de exploración pactadas en el Contrato están subdivididas en dos programas: 
(i) el Programa Exploratorio Obligatorio y (ii) el Programa Exploratorio Adicional. Ambos 

programas deberán ejecutarse de acuerdo con los términos establecidos en las buenas 

prácticas de la industria minera, las Leyes Aplicables, el Contrato y sus Anexos. 

 

5.2 Programa Exploratorio Obligatorio 

Este programa consiste en las actividades obligatorias de exploración que debe desarrollar el 

Adjudicatario en las AEM durante los primeros tres (3) años de la etapa de exploración del 
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Contrato. Estas actividades obligatorias se encuentran detalladas en el Anexo 8 para cada una 

de las AEM a adjudicar en la presente Selección Objetiva, las cuales deberán ser desarrolladas 

de conformidad con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera. 

 

5.3 Programa Exploratorio Adicional 

Además de las actividades obligatorias de exploración establecidas por la ANM para las 

Áreas de Reserva Estratégica Minera, los Oferentes deben ofrecer una o varias de las 

actividades exploratorias adicionales definidas en el Anexo 9, las cuales se deberán 

desarrollar durante los primeros tres (3) años de la etapa de exploración del Contrato. En el 

evento en que resulten Adjudicatarios, los Oferentes deberán efectuar las inversiones 

requeridas para la ejecución de las actividades exploratorias adicionales contenidas en su 

Oferta, de conformidad con las mejores prácticas y técnicas de la industria minera. Para el 

efecto, cada Oferente deberá presentar los documentos establecidos para el efecto de acuerdo 

con lo señalado en el numeral 3.4 de los presentes Términos de Referencia. 

 
6. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CONTRATO 

6.1 Plazo de ejecución del Contrato 

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años contados. desde la fecha de 

la inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional. Este plazo incluye los plazos 

previstos en los numerales 6.4(a) y 6.4(b) de estos Términos de Referencia. En todo caso, el 

Contrato podrá ser objeto de prórroga de acuerdo con los términos establecidos en el Anexo 

10. 
 

6.2 Régimen legal aplicable (marco legal) 

Los Participantes y Oferentes deben tener conocimiento del marco legal aplicable al Contrato. 

Para el efecto, se relacionan las principales normas sobre el tema, las cuales dependiendo del 

caso aplicaran completa o parcialmente en lo que respecta a las AEM y el régimen especial 

previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2011: 

 

(i) Decreto 410 de 1971 – Código de Comercio. 

(ii) Constitución Política de 1991. 

(iii) Ley 99 de 1993 – Ley General Ambiental de Colombia. 

(iv) Ley 80 de 1993 – Estatuto General de Contratación. 

(v) Decreto 2222 de 1993. 

(vi) Decreto 035 de 1994. 

(vii) Ley 685 de 2001 – Código de Minas. 

(viii) Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

(ix) Ley 1474 de 2011. 

(x) Ley 756 de 2002. 

(xi) Ley 1753 de 2015 - Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
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(xii) Decreto 1076 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

(xiii) Decreto 1073 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de 

Minas y Energía. 

(xiv) Decreto 1886 de 2015. 

(xv) Resolución 4 0599 de 2015. “Por medio de la cual se actualiza el Glosario Técnico 

Minero”. 

(xvi) Resolución N° 143 de 2017. “Por la cual se adoptan los términos de referencia para 

trabajos de exploración y el programa de trabajos y obras en proyectos mineros”. 

(xvii) Resolución No. 352 del 4 de Julio de 2018 de la Agencia Nacional de Minería - Por 

la cual se fijan los criterios para evaluar las solicitudes de contrato de concesión, 

cesión de derecho y cesión de áreas. 

(xviii) Ley 1882 de 2018. 

(xix) Resolución 299 de 2018. 

(xx) Resolución 100 de 2020. 

(xxi) Decreto 1681 de 2020. 

6.3 Aceptación de la minuta y suscripción del Contrato 

Con la sola presentación de la Oferta, la Contraoferta o la Oferta Mejorada, se entenderá que 

el Oferente o el Contraoferente (según aplique), acepta todas y cada una de las cláusulas 

incluidas en la minuta del Contrato del Anexo 10. Dicha minuta incluirá las modificaciones 

efectuadas mediante Adendas durante la Selección Objetiva. Después de la firma del 

Contrato, la ANM entregará al Contratista un Activo Digital que representa el Contrato. 

6.4 Incentivos para los Adjudicatarios 

El Contrato derivado del presente proceso de Selección Objetiva proporciona diferentes 

incentivos para los Adjudicatarios que pretendan desarrollar actividades de exploración y 

explotación de minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera. Dentro de estos incentivos 

encontramos los siguientes: 

(a) Evaluación técnica anticipada 

El Contrato prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de 

exploración que permitirá la prospección y exploración del AEM en beneficio del 

Adjudicatario. Durante esta fase, el Adjudicatario podrá tener los siguientes 

beneficios: 

(i) Podrá adelantar diferentes actividades de prospección y exploración que 

le permitan evaluar la viabilidad técnica del Proyecto. 

(ii) En el evento en que el Adjudicatario no obtenga la viabilidad técnica 

esperada, éste tendrá la facultad de terminar el Contrato antes de 

comenzar con la etapa de exploración, sin ningún tipo de penalidad. 
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(iii) Esta etapa podrá tener una duración máxima de un (1) año, prorrogable 

hasta por un (1) año adicional, siempre que la ANM considere que existen 

razones suficientes para extenderla. 

(iv) Las inversiones que el Adjudicatario efectúe en esta fase, serán tenidas en 

cuenta para el cumplimiento de compromisos en la etapa de exploración. 

(v) El Adjudicatario estará exento de pagar el valor del canon superficiario 

por el plazo de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

(b) Incentivos a la exploración acelerada 

El Contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir 

los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación 

en un menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los cánones 

superficiarios de la siguiente forma: 

(i) Primer año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el 

veinticinco por ciento (25%) del valor del canon superficiario. 

(ii) Segundo año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el 

cincuenta por ciento (50%) del valor del canon superficiario. 

(iii) Tercer año: en este período, el Adjudicatario únicamente pagará el 

setenta y cinco por ciento (75%) del valor del canon superficiario. 

(iv) Cuarto y quinto año: en este período, el Adjudicatario pagará el cien por 

ciento (100%) del valor del canon superficiario. 

(v) Sexto y séptimo año: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento 

veinticinco por ciento (125%) del valor del canon superficiario. 

(vi) Octavo y noveno año: en este período, el Adjudicatario pagará el ciento 

cincuenta por ciento (150%) del valor del canon superficiario. 

(vii) Décimo y undécimo año: en este período, el Adjudicatario pagará el 

doscientos por ciento (200%) del valor del canon superficiario. 

(c) Descuento de cánones superficiarios 

El Contrato incluye la facultad del Adjudicatario de recuperar los pagos 

efectuados por concepto de cánones superficiarios durante la etapa de exploración 

hasta en un cien por ciento (100%) por los primeros cinco (5) años. Una vez el 

Adjudicatario inicie sus actividades de explotación, podrá descontar del pago de 

las Contraprestaciones Adicionales que se establezcan en el Contrato hasta el cien 

por ciento (100%) del valor correspondiente al canon superficiario durante la 

etapa de exploración en los primeros cinco (5) años de desarrollo de actividades 

de explotación. Este descuento se hará de forma proporcional al valor pagado para 

dichos años, de acuerdo con lo indicado en los numerales (b)(i), (b)(ii), (b)(iii) y 

(b)(iv) anteriores. 

(d) Variación de la Contraprestación Adicional por precios altos y precios bajos 

(i) Generalidad 
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La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor 

dependiendo del rango en que se ubique el precio de mercado (PM). 

Si el precio de mercado (PM) es mayor al valor del percentil ochenta (80), 

se entenderá que el precio del mineral se encuentra en una etapa de precios 

altos. El pago de la Contraprestación Adicional será incremental en 

veinticinco por ciento (25%), en la medida en que el precio de mercado 

(PM) se ubique en un percentil más alto como lo indica la siguiente tabla 

(utilizando un ejemplo de una Contraprestación Adicional equivalente al 

uno por ciento (1%)): 
 

PRECIOS ALTOS 

Percentil Incremento Participación 

   

>= 80% 25% PA*1.25 

>= 85% 50% PA*1.50 

>= 90% 75% PA*1.75 

>= 99,9% 100% PA*2.00 

 

Si el precio de mercado (PM) es menor al percentil veinte (20) se entenderá 

que el precio del mineral se encuentra en una etapa de precios bajos. El 

pago de la Contraprestación Adicional se reducirá gradualmente en 

veinticinco por ciento (25%), en la medida en que el precio de mercado 

(PM) se ubique en un percentil más bajo como lo indica la siguiente tabla 

(utilizando un ejemplo de una Contraprestación Adicional equivalente al 

uno por ciento (1%)): 
 

PRECIOS BAJOS 

Percentil Reducción Participación 

   

<= 20% 25% PA*0.75 

<= 15% 50% PA*0.50 

<= 10% 75% PA*0.25 

<= 0,1% 100% PA*0.00 

 
(ii) Metodología para el cálculo de precios altos y bajos 

Para determinar los límites a partir de los cuales la causación de la 

Contraprestación Adicional está determinada por un escenario de precios 

altos y bajos, se construye una serie de datos del precio de cierre diario o 

trimestral del mineral extraído, según sea el caso, de los últimos cinco (5) 

años a partir del mes de liquidación, tomando como referencia para los 

precios internacionales los mismos utilizados por la UPME para el cálculo 

de las regalías y que tienen como fuente el London Metal Exchange (LME) 

o el Banco de la República, según corresponda. 

 

Una vez se construye la serie de los últimos cinco (5) años para el precio 

del mineral, se calculan los percentiles de las tablas 1 y 2 (percentil 80, 
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85, 90 y 99,9 para precios altos y percentil 20, 15, 10, 5 y 0,1 para precios 

bajos). 

 

Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM) con la misma serie 

de datos que se utilizó en la construcción de la serie. El precio de mercado 

se define como el precio promedio de los datos de cierre diario del último 

mes calendario. 

 

Finalmente se compara el precio del mercado (PM) con el valor de los 

percentiles de las tablas 1 y 2 para establecer la causación. Si el precio de 

mercado (PM) está por debajo del percentil ochenta (80) y por encima del 

percentil veinte (20), el Adjudicatario pagará la Contraprestación 

Adicional ofrecida con su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada, según 

sea el caso. De lo contrario pagará un mayor o menor valor según 

corresponda. 

 

6.5 Riesgos asociados al Contrato 

Los riesgos que puedan presentarse en ejecución del Contrato serán asumidos, en su totalidad, 

por el Adjudicatario, quien será el responsable del tratamiento de los mismos, en caso de su 

ocurrencia. Los Oferentes o Contraoferentes deberán realizar todas las evaluaciones y 

estimaciones que sean necesarias para presentar su Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada 

con base en un examen cuidadoso de las características del Contrato y las condiciones del 

AEM, incluyendo las evaluaciones y verificaciones que consideren necesarias para formular 

la Oferta, Contraoferta u Oferta Mejorada con base en su propia información. 
 

Si el Oferente o Contraoferente que resulte Adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no 

ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se 

eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa del Contrato ni le dará derecho a 

reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

 

6.6 Fiscalización 

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será 

objeto de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con la Ley Aplicable. 

7. DISPOSICIONES ADICIONALES 

7.1 Indemnidad 

El Adjudicatario deberá proteger, defender y mantener indemne y libre de daños a la ANM 

en todo momento de cualquier reclamo, acción judicial o extrajudicial, de terceros que surja 

en desarrollo de la ejecución de los trabajos propios del proyecto minero a desarrollar en la 

AEM, en los términos de la minuta del Contrato, contenida en el Anexo 10 de estos Términos 

de Referencia. 

7.2 Solución de Controversias 

Cualquier diferencia o controversia relativa a estos Términos de Referencia, será resuelta por 

un Tribunal Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 
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(a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado por las partes de común 

acuerdo. En caso que esto no sea posible, el árbitro será designado por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de 

cualquiera de las partes. 

 

(b) El procedimiento aplicable será el establecido en el Reglamento para Arbitraje 

Nacional del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

(c) El Tribunal decidirá en derecho. 

 

Se entenderá que el Oferente o el Contraoferente, según sea el caso, acepta la cláusula arbitral 

aquí contenida con la suscripción de la Carta de Presentación de la Oferta (Anexo 5) o de la 

Contraoferta (Anexo 6). 
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ANEXO 1. Áreas de Reserva Estratégica Minera 

 

[Será publicado con el Aviso de Apertura del Proceso de Selección Objetiva e incluirá la 

información relativa a la ubicación de las AEM ofrecidas y el puntaje mínimo requerido para 

ofertar bajo el Programa Exploratorio Obligatorio respecto de cada AEM] 
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ANEXO 2. Capacidad para participar en la Selección Objetiva 

 

Tipo de AEM Características Capacidad mínima requerida 

[●] [●] [Habilitado Tipo A] 
  [Habilitado Tipo B] 
  [Habilitado Tipo C] 



41 

 

 

ANEXO 3. Formato de Oferta 

 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 

formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 

consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 

 
 

El Oferente manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Oferta con el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar Área de 

Reserva Estratégica Minera a la que se presenta Oferta]. 
 

 

Lista de Chequeo - Contenido de la Oferta 

Garantía de Seriedad [X] 

Programa Exploratorio Obligatorio [X] 

Programa Exploratorio Adicional [X] 

Contraprestación Adicional [X] 

Plan de Evaluación Técnica [X] 
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ANEXO 4. Formato de Contraoferta 

 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 

formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 

consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 

 

 

 

 

 
El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento Contraoferta con el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en los Términos de Referencia para la siguiente AEM: 

[Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la que se presenta Contraoferta]. 
 

 

Lista de Chequeo - Contenido de la Contraoferta 

Garantía de Seriedad [X] 

Programa Exploratorio Obligatorio [X] 

Programa Exploratorio Adicional [X] 

Contraprestación Adicional [X] 

Plan de Evaluación Técnica [X] 
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ANEXO 5. Carta de Presentación de la Oferta 

 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 

formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 

consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 

 

 

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente], en mi calidad de [representante 

legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente] (en adelante el “Oferente”), manifiesto, bajo la 

gravedad del juramento que: 

 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Oferta en nombre del Oferente y para 
suscribir el Contrato si el Oferente resulta Adjudicatario del presente Proceso de Selección. 

 

2. El Oferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y acepta 
los requisitos en ellos contenidos. 

 

3. El Oferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de Selección. 

 
4. El Oferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de 

ejecución del Contrato. 

 

5. El Oferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de Referencia, 

el Contrato y sus correspondientes Anexos. 

 

6. La información contenida en todos los documentos de la Oferta es veraz y el Oferente asume 

total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios 

a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 

7. Ni el Oferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo con 

quienes se ha preparado la Oferta, se encuentran incursos en ninguno de los conflictos de 

intereses para participar establecidos en los Términos de Referencia. 

 

8. Ni el Oferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de prohibiciones 

especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley Aplicable. 

 

9. En caso de llegar a conocer que el Oferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, nos 

encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, 

contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata 

tal circunstancia a la ANM, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso 

lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Selección 

(precontractual, contractual y/o post contractual). 

 

10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que 

represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables 

judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, 
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cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, 

enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados 

internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

 

11. La Oferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de Referencia 

aplicables al Oferente y documentos de soporte presentados. 

 

Declaramos que nuestra Oferta contiene información reservada en los siguientes 

documentos: 

12. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del 

Proceso de Selección. Recibiré notificaciones en: 

 

Persona de 
contacto 

[Nombre] 

Dirección y 
ciudad 

[Dirección de la compañía] 

Teléfono 
[Teléfono de la 
compañía] 

Celular 
[Teléfono de la 
compañía] 

Correo 

electrónico 
[Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

13. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el 

Proceso de Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la 

información sujeta a reserva. 

 

14. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y 

transparencia en los procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia 

del presente Proceso de Selección, el Oferente manifiesta que: 

 

a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 

1778 de 2016. 

 
b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional 

tal como se tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano. 

 

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos 

contra la administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal 

colombiano. 

 

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o 

gratificación a cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores 

(incluyendo a cualquier funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener 

información confidencial, privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de 

Selección. 

 

e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre 

competencia tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 

2153 de 1992. 
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15. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, 

asesores o apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas 

naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, 

sus representantes, empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los 

Oferentes y/o Contraoferentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Oferentes y/o 

Contraoferentes, así como frente a la ANM, por lo que se abstendrán de utilizar herramientas 

para dilatar el Proceso de Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así mismo, 

los Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán 

de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y/o 

Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y su Oferta y/o Contraofertas, o 

terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata 

disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones. 

 

16. Declaramos que aceptamos la cláusula arbitral prevista por el numeral 7.8 de los Términos 

de Referencia y, en consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos 

de Referencia, será resuelta por un Tribunal Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo las reglas establecidas en el 

referido numeral. 

 

17. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Oferentes deberán reportar el 

hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través de los 

números telefónicos: (571) 562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: (571) 

337 5890 y (571) 342 0592, al sitio de denuncias del programa, en la página web 

www.presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No. 

7 - 26, Bogotá D.C. 
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ANEXO 6. Carta de Presentación de Contraofertas 

 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 

formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 

consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 

 

 

El Contraoferente, manifiesto, bajo la gravedad del juramento que: 

 

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la presente Contraoferta en nombre del 

Contraoferente y para suscribir el Contrato si el Contraoferente resulta Adjudicatario del 

presente Proceso de Selección. 

 
2. El Contraoferente conoce los Términos de Referencia, incluyendo sus Anexos y Adendas, y 

acepta los requisitos en ellos contenidos. 

 

3. El Contraoferente conoce las leyes de la República de Colombia que rigen el Proceso de 

Selección. 

 

4. El Contraoferente tiene conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de 

ejecución del Contrato. 

 

5. El Contraoferente conoce y asume los riesgos previsibles asignados en los Términos de 

Referencia, el Contrato y sus correspondientes Anexos. 

 

6. La información contenida en todos los documentos de la Contraoferta es veraz y el 
Contraoferente asume total responsabilidad frente a la ANM cuando los datos suministrados 
sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás 
normas concordantes. 

 

7. Ni el Contraoferente, ni sus directivos, asesores, internos y externos, ni el equipo de trabajo 

con quienes se ha preparado la Contraoferta, se encuentran incursos en ninguno de los 

conflictos de intereses para participar establecidos en los Términos de Referencia. 

 

8. Ni el Contraoferente ni yo nos encontramos incursos en ninguno de los eventos de 

prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguna de las 

causales de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley 

Aplicable. 

 

9. En caso de llegar a conocer que el Contraoferente, yo o los Integrantes de la Estructura Plural, 

nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o Conflicto de Interés sobreviniente, 

contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata 

tal circunstancia a la ANM, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso 

lo adquirimos en total independencia de la etapa en que se encuentre el Proceso de Selección 

(precontractual, contractual y/o post contractual). 

 

10. Ni a mí, ni a los Integrantes de la Estructura Plural, ni los socios de la persona jurídica que 

represento (se exceptúan las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables 
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judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, 

cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, 

enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados 

internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones. 

 

11. La Contraoferta está constituida por todos los anexos requeridos por los Términos de 

Referencia aplicables al Contraoferente y documentos de soporte presentados. 

 

12. Declaramos que nuestra Contraoferta contiene información reservada en los siguientes 
documentos: 

 
 

13. Autorizo la notificación electrónica para todas las actuaciones surgidas con ocasión del 

Proceso de Selección. Recibiré notificaciones en: 

 

Persona de 

contacto 
[Nombre] 

Dirección y 
ciudad 

[Dirección de la compañía] 

Teléfono 
[Teléfono de la 
compañía] 

Celular 
[Teléfono de la 
compañía] 

Correo 

electrónico 
[Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 

14. Autorizo que la ANM consulte la información comercial o financiera pertinente para el 

Proceso de Selección, bajo el entendido que la ANM debe guardar confidencialidad sobre la 

información sujeta a reserva. 

 

15. Con el propósito de consolidar la participación ciudadana y alcanzar la visibilidad y 

transparencia en los procesos de contratación que adelanta la ANM, y dada la importancia 

del presente Proceso de Selección, el Contraoferente manifiesta que: 

 

a. No ha incurrido en ninguna conducta que pueda considerarse como responsabilidad 

administrativa de las personas jurídicas tal como lo establece el artículo 2 de la Ley 

1778 de 2016. 

 

b. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como soborno transnacional 

tal como se tipifica en el artículo 433 del Código Penal colombiano. 

 

c. No ha incurrido en conductas que puedan considerarse como algún o algunos delitos 

contra la administración pública, tal como estos se tipifican en el Código Penal 

colombiano. 

 

d. No ha dado, ofrecido o prometido dar cualquier soborno, dádiva, recompensa o 

gratificación a cualquier funcionario público o contratista de la ANM o sus asesores 

(incluyendo a cualquier funcionario o empleado de estos) con el propósito de obtener 

información confidencial, privilegiada o reservada relativa al presente Proceso de 

Selección. 
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e. No ha llevado a cabo prácticas que puedan considerarse prácticas contrarias a la libre 

competencia tales como aquellas descritas en los artículos 45 y siguientes del Decreto 

2153 de 1992. 

 

16. A lo largo del Proceso de Selección los Oferentes y /o Contraoferentes, sus representantes, 

asesores o apoderados deberán abstenerse de proferir juicios de valor contra personas 

naturales o jurídicas, ni referirse a asuntos personales de otros Oferentes y/o Contraoferentes, 

sus representantes, empleados, apoderados, asesores y administradores. En esta medida, los 

Oferentes y/o Contraoferentes deberán actuar con lealtad hacia los demás Oferentes y/o 

Contraoferentes, así como frente a la ANM, por lo que se abstendrán de utilizar herramientas 

para dilatar el Proceso de Selección o la decisión de Adjudicación de la ANM. Así mismo, 

los Oferentes y/o Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados se abstendrán 

de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás Oferentes y/o 

Contraoferentes, sus representantes, asesores o apoderados y su Oferta y/o Contraofertas, o 

terceros, sin contar con las pruebas suficientes, las cuales deberán estar a inmediata 

disposición de la ANM para corroborar tales afirmaciones. 

 

17. Declaramos que aceptamos la cláusula arbitral prevista por el numeral 7.8 de los Términos 

de Referencia y, en consecuencia, cualquier diferencia o controversia relativa a los Términos 

de Referencia, será resuelta por un Tribunal Arbitral, que sesionará en el Centro de Arbitraje 

y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo las reglas establecidas en el 

referido numeral. 

 

18. En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, los Contraoferentes deberán 

reportar el hecho a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República a través 

de los números telefónicos: (571) 562 9300, (571) 382 2800, vía fax a los números telefónicos: 

(571) 337 5890 y (571) 342 0592, al sitio de denuncias del programa, en la página web 

www.presidencia.gov.co; por correspondencia o personalmente en la dirección Carrera 8 No. 

7 - 26, Bogotá D.C. 
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ANEXO 7. Formato de Contraprestación Adicional 

 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 

formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 

consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 

 

 

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que presento la siguiente Contraprestación Adicional 

junto con mi [Oferta / Contraoferta], con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los 

Términos de Referencia para la siguiente AEM: [Indicar Área de Reserva Estratégica Minera a la 

que se presenta la Oferta / Contraoferta]. 

 

Nombre del Oferente / Contraoferente Porcentaje de participación ofrecida 

 

[●] 

 

[●] 
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ANEXO 8. Formato del Programa Exploratorio Obligatorio 

 
 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 

formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 

consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 

 

 

Manifiesto, bajo la gravedad de juramento cumplir con el puntaje total equivalente a salarios mínimos 

mensuales vigentes del Programa Exploratorio Obligatorio para el Área de Reserva Estratégica 

Minera a la cual presento Oferta / Contraoferta. 
 
 

PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO 

 

Concepto 
GEOQUÍMICA 

GEOFÍSICA 

terrestre y/o aérea 

PERFORACIONES 

PROFUNDAS 

MUESTREO Y 

ANÁLISIS DE 

CALIDAD 

 

 
Puntaje 

Total 

Sedimentos Rocas Suelos 

Unidad de medida Unidad Unidad Unidad Hectáreas Metros Unidad 

Cantidad (C) rgrg g gg g   

Puntos (P) 0,18 0,18 0,18 0,36 0,57 0,21 

Puntaje = (C x P)       XXXXX 

 

 

 
Al momento de diligenciar el presente Anexo, el Oferente / Contraoferente deberá tener en cuenta lo 

señalado en el presente Anexo, específicamente lo relacionado con la asignación de puntaje para las 

AEM. 
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GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL PROGRAMA 

EXPLORATORIO OBLIGATORIO 

 
Con el fin de verificar el cumplimiento del puntaje total equivalente a salarios mínimos mensuales 

vigentes del Programa Exploratorio Obligatorio (PEO) requerido para el Área de Reserva Estratégica 

Minera, la asignación de puntos se fundamenta en la cuantificación de las principales actividades de 

las Fases I y II de los trabajos de exploración minera, con base al número de hectáreas del AEM 

ofertada. 

 

Las actividades y supuestos de esta guía no deben interpretarse como un programa de exploración 

mineral integral, debe acogerse como un instrumento para determinar el sistema de puntuación en el 

marco del presente Proceso de Selección de AEM, los puntos son equivalente a Salarios Mínimos 

Legales Mensuales Vigentes de la República de Colombia (SMLMV) y reflejan los compromisos de 

inversión del Oferente y/o Contraoferente, de acuerdo a los términos del Contrato. 

 

La Tabla 1 fija los parámetros para la cuantificación de los puntajes del PEO, de acuerdo a las 

actividades de geoquímica y geofísica de la Fase I de la exploración geológica de superficie y las 

actividades de perforaciones profundas, muestreo y análisis de calidad de la Fase II de la exploración 

geológica del subsuelo. Las actividades del PEO son las de mayor relevancia económica dentro de 

los trabajos de exploración mineral establecidos en la resolución No. 143 de marzo 29 del año 2017. 

 

Tabla 1. Parámetros para la cuantificación del puntaje del Programa Exploratorio Obligatorio 

(PEO). 

 

FASE I. EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DE SUPERFICIE 

ACTIVIDAD DETALLES FORMULA 

 

 

 

 
Geoquímica 

Sedimentos o muestreo equivalente 
2 muestras X 100ha 

(0,18 puntos X 1 muestra) 

Rocas o muestreo equivalente 
4 muestra X 100ha 

(0,18 puntos X 1 muestra) 

Suelos o muestreo equivalente 

Para calcular el número de muestras se 

toma el 20% del área como objetivo para 

la actividad. 

 
50 muestra X 100ha + 30 muestras 

(0,18 puntos X 1 muestra) 

 
 

Geofísica 

Geofísica aérea y/o terrestre 

Para calcular el número hectáreas se 

toma el 70% del área como objetivo para 

la actividad. 

 
 

0,36 puntos X 1ha 

FASE II. EXPLORACIÓN GEOLÓGICA DEL SUBSUELO 

Perforaciones 

profundas 
Corazonadas 

400m X 100ha + 2000m 

0,57 puntos X 1m 

Muestreo y análisis de 

calidad 
Rocas 

2 muestras x 1 ha + 1000 muestras 

0,21 puntos X 1 muestra 

 

A continuación se amplía la descripción, cuantificación y valoración del puntaje de las diferentes 
actividades exploratorias expuestas de la Tabla 1, con definiciones según el Glosario Minero (2015). 
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 FASE I 

 
i. Muestreo de sedimentos o equivalentes: corresponde a muestras representativas de 

material detrítico y clástico, principalmente transportado por las aguas y depositado 

en diferentes partes a lo largo del lecho o cauce de una corriente. Se establece para el 

PEO la toma de 2 muestras de sedimentos por cada 100 hectáreas del AEM ofertada; 

el puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado del análisis geoquímico 

de cada muestra, calculado en 0.18 puntos. 

El Oferente y/o Contraoferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a 

sedimentos, de acuerdo a la aplicación de nuevas tecnologías para la identificación 

de anomalías geoquímicas; sin embargo, sus costos o puntaje no podrá ser inferior al 

establecido en la Tabla 1. 

ii. Muestreo de rocas o equivalentes: corresponde a una porción de roca tomada de un 

afloramiento y que se considera representativa, de manera íntegra, de todas las 

características petrográficas de un cuerpo rocoso. Se establece para el PEO la toma 

de 4 muestras de rocas por cada 100 hectáreas del AEM ofertada; el puntaje de esta 

actividad lo determina el costo estimado del análisis geoquímico de cada muestra, 

calculado en 0.18 puntos. 

El Oferente y/ Contraoferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a 

rocas, de acuerdo a la aplicación de nuevas tecnologías para la identificación de 

anomalías geoquímicas; sin embargo, sus costos o puntaje no podrá ser inferior al 

establecido en la Tabla 1. 

iii. Muestreo de suelos o equivalente: Corresponde a la representación de material no 

consolidado ubicado en la zona más próxima a la superficie del terreno y que se 

compone de material de roca meteorizada en mayor o menor grado, incluida la 

materia orgánica que soporta la vida vegetal. El PEO plantea un muestreo sistemático 

de suelos en el 20% del AEM ofertada con la toma de 50 muestras por cada 100 

hectáreas, más 30 muestras adicionales para mejorar el cubrimiento del terreno en 

ofertas de AEM de pequeña a mediana minería según su número de hectáreas. 

El puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado del análisis geoquímico 

de cada muestra de suelo, calculado en 0.18 puntos. 

El Oferente y/ Contraoferente podrá proponer otro tipo de muestreo equivalente a 

suelos, de acuerdo a la aplicación de nuevas tecnologías para la identificación de 

anomalías geoquímicas; sin embargo, sus costos o puntaje no podrá ser inferior al 

establecido en la Tabla 1. 

iv. Geofísica aérea y/o terrestre: comprende los métodos de medición de las 

propiedades físicas de cuerpos rocosos ubicados en el subsuelo, tales propiedades 

comprenden conductividad eléctrica, gravedad, magnetometría, entre otras. El PEO 

plantea la ejecución de geofísica aérea y/o terrestre en el 70% del AEM ofertada, el 

puntaje de esta actividad lo determina el costo estimado de la geofísica por 1 hectárea, 

calculado en 0.36 puntos. 

 

 FASE II 
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i. Perforaciones corazonadas: es la realización o la elaboración de huecos en el 

subsuelo, mediante equipos adecuados y brocas, utilizados en labores técnicas de 

prospección o exploración, que incluyen recuperación de núcleo. Se establece para el 

PEO la realización de 400 metros de perforación por cada 100 hectáreas del AEM 

ofertada, más 2000 metros adicionales para mejorar el cubrimiento del subsuelo en 

ofertas de AEM de pequeña a mediana minería. El puntaje de esta actividad lo 

determina el costo estimado del metro perforado, calculado en 0.57 puntos. 

 
ii. Muestreo y análisis de calidad: este muestreo considera la muestra de núcleo cada 

determinado intervalo y su correspondiente análisis de laboratorio. Para efectos del 

presente Anexo, solo se considera el costo del análisis de laboratorio para la 

determinación del puntaje, que para este caso corresponde a 0.21 puntos por muestra. 

Se establece para el PEO la toma de 2 muestras de roca para análisis geoquímicos y 

de calidad en núcleos de perforación por cada hectárea del AEM ofertada, más 1000 

muestras adicionales para mejorar el cubrimiento del subsuelo en Ofertas y/o 

Contraofertas de AEM de pequeña a mediana minería. El puntaje de esta actividad lo 

determina el costo estimado del análisis geoquímico de cada muestra de núcleos de 

roca, calculado en 0.21 puntos. 

 
El Oferente y/o Contraoferente debe calcular el puntaje del PEO con base en las actividades 
anteriormente descritas, resumidas en la Tabla 1, como requisito para presentar una Oferta 

/Contraoferta para el AEM de su interés. La Tabla 2 ilustra un ejemplo de la consolidación de 

actividades y puntajes requeridos para un AEM hipotética de 2500 hectáreas. 

 

Tabla 2. Consolidación de actividades y puntajes requeridos para un área de 2.500 hectáreas 

 
PROGRAMA EXPLORATORIO OBLIGATORIO 

Concepto 
GEOQUÍMICA GEOFÍSICA 

terrestre y/o aérea 

PERFORACIONES 

PROFUNDAS 

MUESTREO Y ANÁLISIS 

DE CALIDAD 

 

 
Puntaje Total 

Sedimentos Rocas Suelos 

Unidad de medida Unidad Unidad Unidad Hectáreas Metros Unidad 

Cantidad (C) 50 100 280 1.750 12.000 6.000  
Puntos (P) 0,18 0,18 0,18 0,36 0,57 0,21 

Puntaje = (C x P) 9 18 50 630 6.840 1.260 8.807 
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ANEXO 9. Formato de oferta de Programa Exploratorio Adicional 

 

[Este formato será diligenciado electrónicamente por medio de AnnA Minería. Por lo tanto, el 

formato a continuación es indicativo de lo que se visualizará en AnnA Minería. La aceptación del 

formato en AnnA Minería se entenderá para todos los efectos legales como aceptación y 

consentimiento expreso de sus términos por parte del representante legal del Oferente o 

Contraoferente, según sea el caso] 

 

 

Manifiesto, bajo la gravedad del juramento que el Programa Exploratorio Adicional de mi Oferta / 

Contraoferta incluyen las actividades indicadas en el siguiente cuadro en las unidades ofrecidas para 

cada actividad exploratoria. 
 

PROGRAMA EXPLORATORIO ADICIONAL 

 

Concepto 
GEOQUÍMICA 

GEOFÍSICA 

terrestre y/o aérea 

PERFORACIONES 

PROFUNDAS 

MUESTREO Y 

ANÁLISIS DE 

CALIDAD 

 

 
Puntaje 

Total 

Sedimentos Rocas Suelos 

Unidad de medida Unidad Unidad Unidad Hectáreas Metros Unidad 

Cantidad (C)       

Puntos (P) 0,18 0,18 0,18 0,36 0,57 0,21 

Puntaje = (C x P)        

 

Consolidación de los puntajes de los programas exploratorios obligatorio y adicional. 

 
PROGRAMA EXPLORATORIO PUNTAJE 

Obligatorio  

Adicional  

Puntaje Total  
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GUÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS DEL PROGRAMA EXPLORATORIO 

ADICIONAL 

 

La asignación de puntos del Programa Exploratorio Adicional (PEA) para la adjudicación de Áreas 

Estratégicas Mineras -AEM- está al libre albedrío del Oferente / Contraoferente, quien podrá 

adicionar o no, muestras de sedimentos, rocas y suelos respecto al número de muestras exigidas en el 

Programa Exploratorio Obligatorio (PEO), además podrá adicionar o no, hectáreas para la 

investigación geofísica por encima del 70% del AEM y podrá hacer los sucesivo en el número de 

metros de perforación y muestreo de núcleos de roca y análisis de calidad para cuantificar puntajes 

adicionales a los exigidos en el PEO como parámetro de calificación de las Ofertas y Contraofertas. 
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ANEXO 10. Minuta del Contrato 

 

[Se publica en documento separado] 
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ANEXO 11. Formato de Plan de Evaluación Técnica 
 

[Ciudad, Fecha] 

 

Señores 

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

Atn. [●] 

Avenida Calle 26 No 59-51 Torre 4 

Bogotá D.C. 

 

REF.: Formato de Plan de Evaluación Técnica. 

 
 

Estimados señores: 

 

[Incluir nombre del representante legal o apoderado del Oferente / Contraoferente], en mi calidad 

de [representante legal/apoderado] de [Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] (en adelante 

el “Oferente” / "Contraoferente"), manifiesto, bajo la gravedad del juramento que el Programa 

Exploratorio Adicional de mi Oferta / Contraoferta incluyen las actividades indicadas en el siguiente 

cuadro en las unidades ofrecidas para cada actividad exploratoria. 

 
[Incluir el Plan de Evaluación Técnica Anticipada. Un ejemplo de Plan de Evaluación Técnica se 
presente a continuación:] 

 
PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

ITEM ACTIVIDAD 
TIEMPO (meses) 

Alcance por actividad (cantidad, escala y descripción) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

Cartografía geológica: litologías, estructuras, 

alteraciones hidrotermales y mineralizaciones 

            Cartografías a escalas locales (1:5.000) en 2000 hectáreas, 

caracterización de unidades geológicas por medio de secciones 

delgadas, pulidas e inclusiones fluidas……... 

 
3 

Geoquímica de rocas y suelos por medio de 

elementos móviles. 

            Recolección de muestras de roca sobre drenajes, carreteras y 

caminos y muestras de  suelo para  el análisis  de elementos 

móviles en un área de 200 hectáreas……. 

4 Geofísica área. 
            Geofísica área por medio de drones en un área de 500 

hectáreas…… 

8 Perforacion prospectiva 
            Desarrolla 500 metros de perforación sobre anomalías 

geoquímicas y geofísicas…… 

9 Analisis de la infoamción              

 
 

Atentamente, 

 

[●] 

[Incluir nombre del Oferente / Contraoferente] 

Representante Legal 

 

Nota: este Anexo deberá ser firmado por el representante legal del Oferente / Contraoferente, o por 

el representante común de la Estructura Plural en nombre de todos sus Integrantes, y no por cada 

Integrante de manera individual. 
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

ANTICIPADA 

 

El Oferente y/o Contraoferente podrá establecer libremente un Plan de Evaluación Técnica basado en 

visitas de campo y en la información técnica disponible en el Cuarto de Datos. Deberá entregar un 

cronograma de actividades de prospección y/o exploración con duración de un año, prorrogable por 

un año adicional, siempre y cuando se demuestre la ejecución de las actividades propuestas tendientes 

a la definición del potencial mineral del AEM. Adicionalmente, dentro del Plan de Evaluación 

Técnica se podrán incluir actividades tendientes a la obtención de permisos o licencias que sean 

requeridos para la prospección y/o exploración en el AEM. 

 

El cronograma podrá contemplar, entre otras, actividades de prospección superficial y subterráneas; 

a continuación de entrega un ejemplo hipotético de un plan de evaluación técnica. 
 

PLAN DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

ITEM ACTIVIDAD 
TIEMPO (meses) 

Alcance por actividad (cantidad, escala y descripción) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1 

Cartografía geológica: litologías, estructuras, 

alteraciones hidrotermales y mineralizaciones 

            Cartografías a escalas locales (1:5.000) en 2000 hectáreas, 

caracterización de unidades geológicas por medio de secciones 

delgadas, pulidas e inclusiones fluidas……... 

 
3 

Geoquímica de rocas y suelos por medio de 

elementos móviles. 

            Recolección de muestras de roca sobre drenajes, carreteras y 

caminos y muestras de  suelo para  el análisis  de elementos 

móviles en un área de 200 hectáreas……. 

4 Geofísica área. 
            Geofísica área por medio de drones en un área de 500 

hectáreas…… 

8 Perforacion prospectiva 
            Desarrolla 500 metros de perforación sobre anomalías 

geoquímicas y geofísicas…… 

9 Analisis de la infoamción              
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Anexo 12. 
 

 

 

 

GUÍA 
VERSIÓN: 1 

CÓDIGO: GU-SUB-REC-027 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL 

CUARTO DE DATOS VIRTUAL DEL SGC 

 
FECHA VIGENCIA: 

 

  1. OBJETIVO  
 

Establecer las condiciones necesarias para el acceso a documentos e información contenidos 

en el Cuarto de Datos (Data Room), el cual será dispuesto por medios virtuales o remotos, para 

el proceso de Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera, adelantado por la 

Agencia Nacional de Minería - ANM. 

  2. ALCANCE  
 

Esta guía aplica para el acceso a información del Cuarto de Datos (Data Room) para el proceso 

de “Selección Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM, 

para los Participantes y cualquier otro interesado en obtener acceso a dicho Cuarto de Datos. 

  3. BASE LEGAL  

 

Ley 16 de 1972 – Convención Americana de Derechos Humanos 

 

La Convención Americana de Derechos Humanos- en su artículo 13, el cual recalca la obligación 

de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así 

mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y 

divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que 

componen el Estado. 

 

Constitución Política de Colombia 

 

El derecho de acceso a la información está protegido y reconocido en la Constitución Política 

de 1991 en su artículo 74 pues consagra la garantía general de todos los ciudadanos de acceder 

a los documentos públicos, salvo los casos por ley. 

 
Ley 23 de 1982 modificada por la Ley 1915 de 2018 

Regula lo relacionado sobre derechos de autor, definiendo en su artículo 2 que los mismos recaerán sobre 

las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el 

campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que 

sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones 

y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas 

y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales 

se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; 

las obras de dibujo, pintura, arquitectura escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales 

se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las 
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ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la 

arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda 

reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía 

o cualquier otro medio conocido o por conocer. 

 

Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones 

 

Esta decisión establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y derechos Conexos y 

tiene por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares 

de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera 

que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. 

 

Ley 44 de 1993 

 

Esta norma modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y modifica la Ley 29 de 1944, modificada 

a su vez por la Ley 1915 de 2018, establece en su artículo 1 que los empleados y funcionarios 

públicos que sean autores de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer 

contractualmente de ellas con cualquiera entidad de derecho público. 

 

Código de Minas (Ley 685 de 2001) 

 

Ley especial aplicable para regular las relaciones jurídicas entre el Estado y los particulares y 

las de estos entre sí, por causa de los trabajos y obras de la industria minera en todas sus fases 

(artículo 2). 

 

Decreto Ley 4134 de 2011 

 

El Gobierno Nacional creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal 

de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, 

con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 

adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Cuyo objeto consiste en: “administrar integralmente 

los recursos minerales de propiedad del Estado, promover el aprovechamiento óptimo y 

sostenible de los recursos mineros de conformidad con las normas pertinentes y en 

coordinación con las autoridades ambientales en los temas que lo requieran, lo mismo que 

hacer seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo cuando le sea delegada esta 

función por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la ley”. 

 

Decreto Ley 4131 de 2011 

 

Por el cual se cambia la Naturaleza Jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería 

(Ingeominas) y en su artículo 3 establece que su objeto consiste en: “realizar la investigación 

científica básica y aplicada del potencial de recursos del subsuelo; adelantar el seguimiento 

y monitoreo de amenazas de origen geológico; administrar la información del subsuelo; 

garantizar la gestión segura de los materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar 

proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del artículo 81 de la Constitución 
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Política, y el manejo y la utilización del reactor nuclear de la Nación”, misionalidad que 

guarda consonancia con los establecido en los numerales 2.3 y 5 del artículo 4 de la misma 

normativa. 

 

Ley 1714 de 2011 

 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 

Ley 1712 de 2014 

 

Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, 

establece en el parágrafo 3 del artículo 9 que los sujetos obligados deberán observar lo 

establecido por la estrategia de Gobierno en Línea, en cuanto a la publicación y divulgación 

de información; y que para asegurar que los sistemas de información electrónica sean 

efectivamente una herramienta para promover el acceso a la información pública, los sujetos 

obligados deberán asegurar que estos se encuentren alineados con la estrategia de Gobierno en 

Línea (artículo 7). 

 

Acuerdo Número 008 de 12 de diciembre de 2014 del Consejo Directivo del Servicio 

Geológico Colombiano. 

 

“Por el cual se define la política de gestión de la información Geocientífica del Servicio 

Geológico Colombiano” 
 

  4. DEFINICIONES  

Los términos definidos en la cláusula 1.4 Definiciones de los Términos de Referencia, resultan 

aplicables a esta Guía de Acceso. 
 

  5. REQUISITOS PARA EL ACCESO AL CUARTO DE DATOS  
 

a. Obtener notificación de acceso al Cuarto de Datos por parte de la ANM. 
b. Notificación por parte de la ANM de los interesado que tienen acceso al Cuarto de Datos. 

c. Pago de la tarifa de acceso al Cuarto de Datos, de conformidad con las especificaciones 
contenidas en el punto 10 de esta guía. 

d. Definición y registro de la(s) persona(s) autorizadas por los Participantes o interesados, que 

tendrán acceso al Cuarto de Datos. En todo caso no podrán ser más de 2 personas autorizadas. 

e. Registro de tiempo requerido para el acceso y horarios seleccionados para el acceso por 8 horas 

continuas o en fracciones de 4 horas. 

f. Manifestación de aceptación de los Términos de Referencia para el proceso de “Selección 

Objetiva, en Áreas de Reserva Estratégica Minera”, adelantado por la ANM y de las condiciones 

de uso de información, datos y documentos contenidos en el Cuarto de Datos. 

g. Establecer y mantener el canal de internet (acceso y conectividad) para acceso al Cuarto de 

Datos. 

 

  6. CONDICIONES GENERALES Y DE SEGURIDAD  



62 

 

 

 

1. Los Participantes o interesados en acceder al Cuarto de Datos podrán obtener documentación e 

información que puede estar relacionada con el Contrato y las Áreas de Reserva Estratégica 

Minera -AEM. El acceso a este Cuarto de Datos será por un tiempo específico y se regirá por los 

términos consignados en este documento. 

 

2. Podrán acceder al Cuarto de Datos los Participantes y cualquier otro interesado que así lo 

manifieste a la ANM. 

 

3. Cada uno de los documentos disponibles en el Cuarto de Datos cuenta con su fecha de cargue o 

generación. 

 

4. La documentación e información relacionada con el Contrato y las AEM, contenida en el Cuarto 

de Datos, será utilizada por los Participantes e interesados única y exclusivamente para analizar 

losprocesos de Selección Objetiva y, de ser el caso, presentar su Oferta. En consecuencia, los 

Participantes e interesados se abstendrán de reproducir por cualquier medio o divulgar a terceros 

lainformación conocida a través del Cuarto de Datos. 

 

5. Adicional a lo anterior se deberá manifestar: 

a) Aceptación de condiciones institucionales de medios y formas de acceso a la 

información. 

b) Aceptación de condiciones institucionales de “derechos de autor” de la información 
provista. 

c) Aceptación de condiciones institucionales de uso de la información provista. 

d) Aceptación de las condiciones institucionales de “derechos de autor” en los productos y 

resultados obtenidos con la información provista. 

e) Aceptación del tratamiento de datos personales. 

 

 

No Actividad Responsable Descripción 

   Se obtiene la notificación de acceso al Cuarto 

de Datos por parte de la ANM. 

 

 

1 

Obtener 

notificación de 

acceso al Cuarto 

de Datos por parte 

de la ANM 

ANM 

Participante / Interesado Esta debe incluir mínimo lo siguiente: 

Empresa: 

NIT o su equivalente: 
Nombre del habilitado 

Documento de Identidad: 

Teléfono 

Nacionalidad: 

Dirección: 
Correo electrónico: 

 

2 

Notificar los 

Participantes e 

interesados que 
 

tienen acceso al 

Cuarto de Datos 

 

ANM 

La ANM notifica al SGC a través del 

correo electrónico 

dataroomanm@sgc.gov.co los 

Participantes e interesados que tienen 

acceso al Cuarto de Datos. 

7. DESARROLLO 

mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
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3 
Pagar la tarifa de 

acceso al Cuarto 

de Datos. 

Participante / Interesado Se efectúa pago de la tarifa de acceso al 

Cuarto de Datos en el canal habilitado por el 

SGC y se notificará a los correos 

electrónicos: dataroomanm@sgc.gov.co y 
mvillarraga@sgc.gov.co 

 
 

4 

Definir y registrar 

la (s) persona (s) 

autorizada (s) por 

los Participantes e 

interesados, que 

tienen acceso al 
Cuarto de Datos. 

 
 

Participante / Interesado 

El Participante o interesado, informa la (s) 

persona (s) que tiene acceso al Cuarto de 

Datos. En todo caso no podrán ser más de 2 

personas autorizadas. 

Se informa al correo electrónico: 

dataroomanm@sgc.gov.co 

 

5 
Registrar de 

tiempo requerido 

para el acceso y 

horarios 

seleccionado para 

el acceso  al 
Cuarto de Datos. 

 

Participante / Interesado 
El interesado registra el tiempo requerido 

para el acceso al Cuarto de Datos y los 

horarios seleccionados para el acceso por 8 

horas continuas o en fracciones de 4 horas. 

 

 

6 

Manifestar la 

aceptación de las 

condiciones     de 

uso de la 

información, 

datos   y 

documentos 

contenidos en el 

Cuarto de Datos, 

y de los Términos 
de Referencia. 

 

 

Participante / Interesado 

Manifestar la aceptación de las condiciones 

de uso de la información, datos y 

documentos contenidos en el Cuarto de 

Datos, y de los Términos de Referencia. 

 Establecer y  El interesado establece y mantiene el canal 
 mantener el canal  de internet (acceso y conectividad) para 

7 de internet Participante / Interesado acceso al Cuarto de Datos 
 (acceso y   

 conectividad)   

 para acceso al   

 Cuarto de Datos   

8 Registro del fin 

del acceso. 

SGC El SGC finaliza y registra el fin del 

acceso al Cuarto de Datos. 

 

 

 

 
 

 

Horario de acceso continúo previamente establecido. 

Acceso por 8 horas continuas o en fracciones de 4 horas, disponible en horario hábil de lunes a 

viernes en el horario de 8:00 am a 5:00 pm hora de Bogotá Colombia. 

8. CONDICIONES DEL SERVICIO 

mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
mailto:mvillarraga@sgc.gov.co
mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
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  Canal de internet y demás componentes requeridos para hacer la conexión (acceso y 

conectividad) son responsabilidad del interesado notificado por la ANM. 

Soporte técnico por parte del SGC; se debe solicitar al correo DataRoomanm@sgc.gov.co 

Soporte funcional con respecto al proceso de “Selección Objetiva, en Áreas de Reserva 

Estratégica Minera”, es responsabilidad de la ANM 

Es un servicio auditado (se leen datos IP, Nombre de equipo) 

No se tendrá disponibilidad a funcionalidades de cargue, descargue, copia, duplicación, fotos, u 

otras funcionalidades que impliquen traslado de información y datos a dispositivos propios de 

los Participantes o interesado usuarios del Cuarto de Datos o externos al SGC. 

 

 

El pago del servicio es requisito indispensable para solicitar habilitación del usuario de los 

Participantes y de los interesados y claves de acceso al Cuarto de Datos. 

 

El acceso al Cuarto de Datos tiene un costo de USD 923,44 dólares de los Estados Unidos 

de América, por sesión de 8 horas; este valor incluye el IVA. Dicho valor NO es 

reembolsable por motivo alguno, de manera que, una vez pagado, de no solicitar el acceso, 

en forma individual o conjunta, no tendrá derecho a la devolución del importe pagado por 

concepto del costo de acceso al cuarto de datos. 

 

El precio puede ser cancelado en pesos colombianos, liquidados a la Tasa Representativa 

del Mercado del Dólar Estadounidense (TRM) publicada por el Banco de la República y 

vigente el día en que tenga lugar el pago correspondiente. Dicha tasa puede ser consultada 

en la página WEB de dicho Banco, http://www.banrep.gov.co. 
 

También puede ser cancelado desde el exterior, en Dólares de los Estados Unidos de 

América o en su equivalente en Euros o en Libras Esterlinas, en la fecha en que se realice 

el pago correspondiente. La Tasa de Cambio aplicable puede igualmente ser consultada en 

la misma página WEB del Banco de la República, http://www.banrep.gov.co. 
 

Las claves de acceso se entregarán a los interesados vía correo electrónico, dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la confirmación del pago correspondiente a su valor. 
 

Para adquirir el acceso al cuarto de datos, los interesados deben seguir el siguiente procedimiento: 

 

▪ Remitir mensaje de correo electrónico designado para tal fin por la Agencia Nacional de Minería 

- ANM, con copia al correo electrónico del SGC: dataroomanm@sgc.gov.co en el que se ponga 

de presente el interés de acceder al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN 

ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA. 

 

Para efectos  de generar la factura de venta correspondiente, el mensaje de correo 

electrónico debe comprender los siguientes datos: 
 

     Asunto: Acceso al Cuarto de Datos del proceso SELECCIÓN OBJETIVA, EN 

ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA 

9. PROCEDIMIENTO DE PAGO Y FACTURACIÓN 

mailto:DataRoomanm@sgc.gov.co
http://www.banrep.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
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Nombre completo de la persona jurídica solicitante. 

Nombre del Representante Legal, Apoderado o persona facultada para el efecto. 

Registro Único Tributario – RUT residentes en Colombia o el equivalente para 

extranjeros. 

       Número de Identificación Tributaria, NIT, si el solicitante es sujeto de impuestos en 

Colombia o su equivalente si la empresa o persona no tiene sede en Colombia. 

País y ciudad del domicilio principal del solicitante 

Dirección 

Teléfono(s) con indicativo 

Correo electrónico de contacto 

Correo electrónico para recepción de factura. 

Copia de la transacción de pago del valor del acceso al Cuarto de Datos (debe 

remitirse como archivo anexo al mensaje electrónico). 

▪ Los pagos deben tener lugar de la siguiente manera: 

En Colombia - Recaudo en pesos colombianos (COP) 

   Consignación o transferencia electrónica a la Cuenta Corriente No. 000-29669-9 en 

el Banco de Bogotá, a nombre del Banco de Información Petrolera – SGC, de la cual 

es titular el Servicio Geológico Colombiano, Número de Identificación Tributaria, 

NIT 899.999.294-8 

 

Desde el exterior: 

   En Dólares de los Estados Unidos de América (USD) a nombre del Banco de 

Información Petrolera - SGC 

 
Banco Beneficiario 

 

Banco del Beneficiario Ciudad País Swift CHIP 

Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 001959 

 

Banco Corresponsal o Intermediario (Escoger uno de los siguientes intermediarios): 

 

Banco del 

Corresponsal 
Ciudad País Swift 

Cta. del 

BB 
ABA 

Citibank 
Nueva 
York 

Estados 
Unidos 

CITIUS33 10922754 021000089 

 

Banco del 

Corresponsal 
Ciudad País Swift 

Cta. del 

BB 
ABA 

Jp Morgan Chase 

N.Y. 

Nueva 

York 

Estados 

Unidos 
CHASUS33 001-1- 

171329 

021000021 
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   En Euros (EUR), a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC 

 
Banco del Beneficiario Ciudad País Swift CHIPS 

Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 001959 
 

Banco Corresponsal o Intermediario 

 

Banco del Corresponsal Ciudad País SWIFT CTA del BB 

Deutsche bank ag Frankfurt Alemania DEUTDEFF 10095129220000 

 

   En Libras Esterlinas (GBP), a nombre del Banco de Información Petrolera - SGC 

 
Banco del Beneficiario Ciudad País Swift 

Banco de Bogotá Bogotá Colombia BBOGCOBB 

 

Banco del Corresponsal Ciudad País SWIFT 
CTA del 

BB 

HSBC Bank PLC Londres 
Reino 

Unido 
MIDLGB22 00162958 

 

▪ Los interesados deben tomar en consideración las siguientes advertencias: 

 
▪ Los pagos depositados en cuentas diferentes a las indicadas se considerarán no 

efectuados. 

 
▪ El Servicio Geológico Colombiano, verificará que los recursos hayan sido abonados en 

cualquiera de las cuentas bancarias identificadas precedentemente, de las cuales es 

titular, y que el monto liquidado en moneda distinta del Dólar de los Estados Unidos de 

América equivalga o corresponda efectivamente al precio fijado en estos Términos de 

Referencia para adquirir el Paquete de Información. 

 
▪ Cualquier costo o gasto en que incurran los interesados para cancelar el acceso al cuarto 

de datos son de sus exclusivos cuenta y cargo. 
 

▪ Para que el SGC haga entrega de las claves de acceso, los interesados deben remitir el recibo de 

consignación o prueba de la tranferencia electónica, escaneados y anexos a mensaje de correo 

 

 
electrónico dirigido al correo designado por la Agencia Nacional de Minería con copia 

a dataroomanm@sgc.gov.co. 

mailto:dataroomanm@sgc.gov.co
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▪ El Servicio Geológico Colombiano, SGC emitirá la correspondiente factura de venta 

según los datos consignados. 

 
▪ Las claves de acceso y la Factura de Venta se enviarán a los interesados que lo hayan 

adquirido y remitido el comprobante de pago, al correo de contacto empresarial 

registrado por la ANM. 

 

  10. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE LAS CLAVES DE USUARIO  
 

Las claves de acceso se entregarán en correo electrónico enviado a la dirección electrónica 

registrada por el interesado, se activarán con la confirmación de recibo del mismo. 

  11. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  

Comunicación y/o solicitud enviada por la Agencia Nacional de Minería. 
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[●] DE [●] DE 2021 
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CONTRATO DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 

 

El presente Contrato Especial de Exploración y Explotación Minera (este "Contrato") se celebra el 

[●] de [●] de 2021, entre: 
 

 La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, agencia estatal de naturaleza especial, del 

sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía técnica, administrativa y financiera, adscrita al Ministerio de 

Minas y Energía, representada en este acto por [●], identificado con C.C. No. [●], en su 

condición de [●] (en adelante la “ANM”); por una parte, y 

 

 [[●], una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia, con 

domicilio en la ciudad de [●], identificada con NIT [●], representada en este acto por [●], en 

su calidad de representante legal] [[●], mayor de edad, [identificado/identificada] con [cédula 

de ciudadanía/pasaporte] No. [●] de [●], actuando en nombre propio] (elegir según sea el 

caso), por otra parte (en adelante el “CONTRATISTA”), 
 

La ANM y el CONTRATISTA podrán ser referidos en adelante individualmente como una "Parte" 

y colectivamente como las "Partes". 
 

CONSIDERANDO 

 

A. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM delimitó las Áreas 

Estratégicas Mineras Nos. [●] y publicó el respectivo aviso de convocatoria el día [●] para la 

presentación de ofertas por las Áreas Estratégicas Mineras mencionadas. 

 

B. Que mediante acto administrativo No. [●] de fecha [●], la ANM ordenó la apertura del 

Proceso de Selección No. [●] con el fin de “"Seleccionar la(s) Oferta(s) más favorable(s) 

para la adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en 

Áreas de Reserva Estratégica Minera para mineral de oro, cuyo objeto será: "Otorgar la 

exploración y explotación de minerales, por cuenta y riesgo del Contratista, bajo las 

condiciones y las limitaciones previstas en el presente Contrato y en los Términos de 

Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva Estratégica Minera definida en 

este Contrato". 
 

C. Que mediante acto administrativo de fecha [●] de [●], la ANM adjudicó el Contrato de 

Exploración y Explotación Minera al CONTRATISTA identificado previamente. 
 

D. Que el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro del Proceso de 

Selección No. [●] surtió la coordinación, concurrencia y caracterización en el territorio del 

área de influencia del Área Estratégica Minera en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte 

Constitucional, información que fue puesta a disposición del CONTRATISTA en el marco 

del Proceso de Selección. 
 

E. Que adicionalmente el Área Estratégica Minera que se adjudicó al CONTRATISTA dentro 

del Proceso de Selección No. [●] cumplió con los requerimientos de la sentencia de la Corte 

Constitucional T-766 de 2015 en la medida en que el Ministerio de Interior certificó, mediante 

Resolución No. [●] de fecha [●] que en el Área Estratégica Minera no hay presencia de 

comunidades étnicas la no procedencia de la consulta previa para la delimitación del Área 

Estratégica Minera. 
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F. Que las Partes acuerdan que el presente Contrato se regirá por las cláusulas que se señalan a 

continuación y, en lo no previsto en ellas, supletivamente por el Código de Minas, Código 

Civil, Código de Comercio y las demás normas legales aplicables a la materia. 
 

En consecuencia, las Partes han acordado que este Contrato se rija por las siguientes cláusulas: 
 

ARTÍCULO 1 

INTERPRETACIÓN; DEFINICIONES 

 

1.1 Interpretación 

 

Para todos los efectos de este Contrato, a menos que expresamente se estipule de otra manera 

o se definan de manera particular en otro aparte de este Contrato (incluidos sus Anexos): 

 

(a) Los términos en mayúscula inicial que aquí se usan, estén utilizados en forma singular 

o plural, tendrán el significado asignado a dichos términos según se indican en la 

Sección 1.2; 

 

(b) Cualquier referencia a un "Capítulo", "Sección" o "Anexo" se refiere a un Capitulo, 

Sección o Anexo, según sea el caso, de este Contrato; 
 

(c) Los títulos de los Capítulos y Secciones se incluyen con fines de referencia y de 

conveniencia, pero de ninguna manera limitan, definen o describen el alcance y la 

intención del presente Contrato; 
 

(d) Las palabras técnicas o científicas que no se encuentren definidas expresamente en 

este Contrato tendrán los significados que les correspondan según la técnica o ciencia 

respectiva, al igual que a los significados atribuidos en el Glosario Técnico Minero. 

Las demás palabras se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general 

de las mismas. 

 

(e) Los Anexos son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones 

a cargo de las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones 

aquí establecidas y hacen parte integral del presente Contrato. 

 

(f) La interpretación del Contrato se hará de conformidad con lo establecido por la Ley 

Aplicable. Sin perjuicio de lo anterior, las Partes aceptan que en el evento en que 

surja una ambigüedad o cuestionamiento acerca de la intención o interpretación de 

este Contrato, el mismo se interpretará como si hubiese sido redactado conjuntamente 

por las Partes y no habrá presunción o carga de la prueba que favorezca o 

desfavorezca a alguna Parte en virtud de la autoría de cualquiera de las disposiciones 

de este Contrato. 
 

1.2 Términos Definidos 

 

Cuando se utilicen en este Contrato, los siguientes términos escritos en mayúscula inicial, 

tendrán los significados que se les asignan a continuación: 
 

“Abandono” es el retiro de los equipos mineros, la disposición de activos y excedentes, 

el Cierre y la restauración de las excavaciones mineras, y las actividades para la 
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prevención y la mitigación de los impactos ambientales por el Cierre de la operación minera. 

 

“Acta de Devolución de Área” es el documento que suscribirán la ANM y el 

CONTRATISTA cuando éste devuelva una parte o porción del Área Adjudicada. El Contrato 

continuará respecto del Área Adjudicada no devuelta. 
 

“Acta de Inicio” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA para efectos 

de dar inicio a la ejecución del Contrato, de conformidad con los requisitos establecidos en 

la Sección 5.1(b) de este Contrato. El Acta de Inicio deberá suscribirse en o después de la 

fecha de inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional. 

 

“Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono” es el documento que suscribirán la 

ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Cierre y Abandono. 

 

“Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje” es el documento que suscribirán 

la ANM y el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Construcción y Montaje 

del Contrato. 

 

“Acta de Inicio de la Etapa de Explotación” es el documento que suscribirán la ANM y 

el CONTRATISTA para efectos de dar inicio a la Etapa de Explotación. 

 

“Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es el documento 

que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA cuando finalice la Etapa de Evaluación 

Técnica Anticipada. 
 

“Acta de Finalización del Contrato” es el documento que suscribirán la ANM y el 

CONTRATISTA cuando termine la Etapa de Cierre y Abandono. 
 

“Acta de Liquidación” es el documento que suscribirán la ANM y el CONTRATISTA 

de acuerdo con lo previsto en la Sección 29.1 del presente Contrato. 
 

“Amigable Componedor” se refiere a la instancia de solución definitiva de Controversias 

existentes entre las Partes y sometidas a amigable composición de acuerdo con lo previsto 

en la Sección 30.1 del presente Contrato. 
 

“Anexos” son los documentos adjuntos al Contrato, que contienen obligaciones a cargo de 

las Partes y/u otorgan mayor claridad para la ejecución de las obligaciones aquí establecidas. 

Los Anexos son los siguientes: 
 

   Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 
 

   Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

  Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

   Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio 

  Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional 

Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales 
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Anexo 7 – Plan de Gestión Social 
 

“Anna Minería”. Es el Sistema Integral de Gestión Minera, denominado ‘AnnA Minería’, 

el cual fue adoptado mediante el Decreto 2078 de 2019 y las norma que lo modifiquen, 

complementen o sustituyan. 
 

“Área Adjudicada” se refiere al área que fue adjudicada al CONTRATISTA en virtud del 

Proceso de Selección. 

 

“Áreas de Reserva Estratégica Minera” o “AEM” se refiere a las áreas declaradas y 

delimitadas por la ANM, de conformidad con la Ley Aplicable, disponibles para ser 

adjudicadas mediante procesos de selección objetiva, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. 
 

“Autoridad Ambiental” es cualquier autoridad de la República de Colombia que tenga 

competencia en asuntos ambientales, incluyendo, pero sin limitarse, a las Corporaciones 

Autónomas Regionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales. 
 

“Autoridad Gubernamental” es cualquier autoridad de la República de Colombia distinta 

de la ANM, incluyendo, pero sin limitarse a, el Ministerio de Minas y Energía, entre otras, 

del nivel nacional, regional, departamental, distrital o municipal, cuyas competencias se 

ejerzan sobre asuntos relacionados con el presente Contrato. 
 

"Beneficiario Real". Es cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, 

por sí misma o a través de interpuesta persona, en virtud de un contrato, convenio o de 

cualquier otro instrumento jurídico, tenga, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, respecto de una acción de una sociedad, capacidad 

decisoria. Esto es, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes 

o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y 

ordenar la enajenación o gravamen de la acción. 

 

Conforman un mismo Beneficiario Real, los cónyuges o compañeros permanentes y los 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, 

salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes. 

 

Igualmente, constituyen un mismo Beneficiario Real las sociedades matrices y sus 

subordinadas. 

 

“Canon Superficiario” es una contraprestación que debe ser pagada a la ANM sobre la 

totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa de Exploración, la Etapa de Construcción y 

Montaje, o sobre las extensiones de las mismas que el CONTRATISTA retenga para explorar 

durante la Etapa de Explotación. Para efectos de este Contrato, el monto a pagar por concepto 

de Canon Superficiario se calculará de conformidad con lo dispuesto en la Sección 8.1. 
 

“Cierre” hace referencia a la terminación de actividades mineras o desmantelamiento del 

Proyecto originado en renuncia total, caducidad o extinción de los derechos del titular minero. 

Es la última etapa del desarrollo de una mina e incluye, sin limitación, el acto de cerrar 

cualquier labor minera, cuando finalizan las labores extractivas, con el fin de evitar riesgos 

de accidentes y facilitar la recuperación de los terrenos. 
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“Cláusula Penal” es la pena pecuniaria que se causará a cargo del CONTRATISTA, de 

acuerdo con lo previsto en la Sección 24.5 de este Contrato. 

 

“Código de Minas” hace referencia a la Ley 685 de 2001 o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya. 
 

“Contraprestación Adicional” es una obligación económica distinta a la Regalía, que se 

calculará de conformidad con lo establecido por el ARTÍCULO 9 del presente Contrato. 

 

“Contrato” significa este Contrato Especial de Exploración y Exploración Minera, según sea 

modificado de tiempo en tiempo por las Partes. 

 

“Controversia”, “Disputa”, “Desacuerdo” o “Diferencia” es cualquier desacuerdo que 

surja entre las Partes del Contrato con ocasión de su celebración, ejecución, terminación y/o 

liquidación. A lo largo del Contrato se utilizan estos términos indistintamente para referirse 

a la situación descrita anteriormente. 
 

“Cuarto de Datos” es el lugar en el cual la ANM y/o el Servicio Geológico Colombiano 

puso a disposición para consulta los documentos e información que tiene a su disposición y 

que puede estar relacionada con el AEM. La información disponible en el Cuarto de Datos 

será de referencia únicamente y no vinculará a la ANM y/o el Servicio Geológico 

Colombiano. 
 

“Datos Personales” cualquier información de naturaleza personal que se encuentre registrada 

en cualquier base de datos que los hace susceptibles de tratamiento por entidades de 

naturaleza pública o privada, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012, o la norma que la 

modifique, sustituya o adicione. 
 

“Día” o “Día Calendario” es cualquier día calendario que comprende veinticuatro (24) 

horas. Cuando este Contrato prevea un plazo en Días para el cumplimiento de una obligación 

y este plazo no venza en un Día Hábil, el vencimiento ocurrirá el Día Hábil inmediatamente 

siguiente. 
 

“Día Hábil” es cualquier Día en la semana, de lunes a viernes (inclusive), sin incluir los Días 

festivos en la República de Colombia. 
 

“Dólares” o “USD” se entenderá como la moneda con poder liberatorio y curso forzoso en 

los Estados Unidos de América. 

 

“Etapa de Cierre y Abandono” es una de las etapas de ejecución del Contrato que iniciará 

una vez finalizada la Etapa de Explotación, durante la cual el CONTRATISTA deberá realizar 

todas las actividades de Cierre y Abandono del Proyecto, de conformidad con el Plan de 

Cierre, la Licencia Ambiental del Proyecto y la Ley Aplicable. Esta etapa iniciará en la fecha 

que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono, y concluirá con la 

suscripción del Acta de Finalización del Contrato. 
 

“Etapa de Construcción y Montaje” es una de las etapas de ejecución del Contrato, durante 

la cual se adelantarán todas las actividades necesarias para construcción y montaje del 

Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el PTO. Esta etapa iniciará en la fecha en 
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que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje y una vez terminada, 

se iniciará la Etapa de Explotación. 

 

“Etapa de Evaluación Técnica Anticipada” es una de las etapas de ejecución del Contrato 

durante la cual el CONTRATISTA podrá evaluar el potencial mineral del Área Adjudicada e 

identificar los elementos que le permitan definir si desea continuar con la Etapa de Exploración 

del Contrato sobre la totalidad o una parte del Área Adjudicada. Una vez terminada la Etapa 

de Evaluación Técnica Anticipada se iniciará la Etapa de Exploración. 

 

“Etapa de Exploración” es una de las etapas de ejecución del Contrato durante la cual se 

adelantarán todas las actividades relacionadas con la exploración del Área Adjudicada , 

incluyendo sin limitación, las actividades del Programa Exploratorio Obligatorio y del 

Programa Exploratorio Adicional. Una vez terminada la Etapa de Exploración se iniciará 

la Etapa de Construcción y Montaje. 
 

“Etapa de Explotación” es una de las etapas de ejecución del Contrato. Esta etapa iniciará 

en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de la Etapa de Explotación, y concluirá con la 

suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono. 
 

"Evento Eximente de Responsabilidad" es cualquier evento, circunstancia o combinación 

de eventos o circunstancias fuera del control razonable de la Parte que lo invoca, que afecte 

en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 

respecto de las cuales se invoca, después de que la Parte que lo invoca haya efectuado todos 

los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de 

Evento Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de Fuerza Mayor. 
 

“Fecha de Inicio” es el Día en que las Partes suscriban el Acta de Inicio de ejecución del 

Contrato, o el Día siguiente a la fecha en la que ANM imparta la Orden de Inicio de ejecución 

del Contrato todo lo cual deberá ocurrir después de la inscripción en el Registro Minero Nacional. 

 
“Fecha de Finalización” es el Día en que vence el plazo inicial del Contrato y/o sus 

respectivas prórrogas según lo dispuesto en la Sección 5.2 del presente Contrato. 
 

“Formato Básico Minero” se refiere al formato que debe presentar el CONTRATISTA en 

el contenido, forma, periodicidad y demás información que sea requerida de conformidad con 

la Resolución 40925 del 31 de diciembre de 2019 expedida por el Ministerio de Minas y 

Energía, o la norma que la adicione, modifique o sustituya. 
 

“Fuerza Mayor” se entenderá por Fuerza Mayor lo estipulado en la Ley Aplicable y la 

jurisprudencia. 
 

“Garantía de Seriedad de la Oferta” es la garantía presentada como parte de la oferta o 

contraoferta del CONTRATISTA, en los términos aplicables al Proceso de Selección, para 

garantizar la seriedad de dicha oferta o contraoferta. 
 

“Garantía Única de Cumplimiento” se refiere a la garantía que deberá constituir el 

CONTRATISTA en los términos y condiciones del ARTÍCULO 23 de este Contrato. 
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“Ley Aplicable” se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demás normas 

vigentes en la República de Colombia. 

 

“Licencia Ambiental” es el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental 

mediante el cual se autoriza al CONTRATISTA a realizar las actividades previstas en el 

presente Contrato en el Área Adjudicada, en el caso en que dicha Licencia sea exigida 

conforme a la Ley Aplicable y cuyo trámite, obtención, cesión o modificación si es del caso, 

e implementación y costo estará a cargo del CONTRATISTA, por su cuenta y riesgo, 

incluidas las acciones de seguimiento a la misma. 
 

“Licencias y Permisos” son los permisos, concesiones, autorizaciones y/o licencias que 

deban ser otorgadas por cualquier Autoridad Gubernamental necesarias para la ejecución 

de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, cuyo trámite y costo estará a cargo del 

CONTRATISTA, todos los cuales pueden o no estar expresamente autorizados o contenidos 

en la respectiva Licencia Ambiental. 
 

“Mes” es cualquiera de los doce (12) meses del año calendario. 
 

“Multas” son las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Contrato, que podrán ser 

impuestas al CONTRATISTA por la ANM, de conformidad con este Contrato, en especial 

con el ARTÍCULO 24 de este Contrato y en respeto de lo previsto en la Ley Aplicable. 
 

“Notificación” es la comunicación escrita que enviarán las Partes para comunicar situaciones 

relacionadas con el Proyecto y la ejecución del Contrato. La Notificación que sea enviada 

por el CONTRATISTA deberá radicarse en las oficinas de la ANM de acuerdo con lo 

señalado en la Sección 32.7 abajo o por medios electrónicos o de AnnA Minería, cuando así 

esté permitido. Solamente será válida una Notificación a la ANM cuando tenga la respectiva 

constancia de radicación de la entidad o el mensaje de datos de recepción de la misma 

cuando se realice por medios electrónicos. Cualquier plazo se empezará a contar a partir del 

Día Hábil siguiente a la fecha que conste la radicación en la ANM o la constancia de recibo 

de la misma. Cualquier otro medio de comunicación entre las Partes será válido para fines 

informativos, pero no será vinculante para las mismas. Esta definición de “Notificación” se 

entenderá para todos los efectos relacionada exclusivamente con las notificaciones y 

comunicaciones contractuales entre las Partes, pero no reemplaza ni sustituye el deber de 

notificación legal de la ANM respecto de sus actos administrativos, autos, conceptos técnicos, 

o demás documentos que según la ley aplicable deben surtir un procedimiento de notificación 

legal. 
 

“Oferta” se refiere a la oferta o contraoferta entregada por el oferente que resultó 

adjudicatario del AEM en el Proceso de Selección. 

 

“Orden de Inicio” es la orden discrecional que podrá impartir la ANM para efectos de dar 

inicio a la ejecución del Contrato, si transcurridos los quince (15) Días siguientes a la 

inscripción del Contrato en el Registro Minero Nacional, no se ha suscrito el Acta de Inicio. 

 

“Parte” o “Partes” son, individual o conjuntamente, el CONTRATISTA y la ANM, tal y 

como se identifican en el encabezado de este Contrato. 

 

“Parte Afectada” tiene el significado asignado en la Sección 26.1(d)(i) de este Contrato. 
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“Pesos” o “$” o “COP” se entenderá como la moneda de curso forzoso y poder liberatorio 

en Colombia. 

 

“Plan de Cierre” se refiere al plan que deberá presentar el CONTRATISTA a la ANM como 

parte del PTO y el cual deberá contener todas las medidas del Cierre y Abandono del 

Proyecto, en cumplimiento con las disposiciones aplicables, la Licencia Ambiental del 

Proyecto y el PTO. 
 

“Plan de Evaluación Técnica” o “PET” se refiere al plan que debió presentar el 

CONTRATISTA a la ANM con su Oferta. La ejecución del PET se regula en la Sección 

6.3 del presente Contrato. 
 

“Plan de Gestión Social” se refiere al plan presentado por el CONTRATISTA para 

cumplimiento de sus obligaciones de gestión social derivadas del presente Contrato. Dicho 

plan deberá cumplir con lo señalado en la Resolución No. 318 del 20 de junio de 2018, 

modificada por la Resolución 406 de 28 de junio de 2019 expedidas por la Agencia Nacional 

de Minería o aquellas normas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan. 
 

El Plan de Gestión Social que se desarrolle en virtud del presente Contrato, consolidará 

programas, proyectos y actividades para prevenir, mitigar, y atender los riesgos sociales 

generados por el desarrollo del proyecto minero; así como incrementa r las oportunidades 

y beneficios generados por el mismo, considerando el respeto a los derechos humanos y en 

concordancia con el(los) Plan(es) de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional. 

 

“Plazo del Contrato” se refiere al plazo indicado en la Sección 5.2 del Contrato y sus 

prórrogas, si las hubiere, de conformidad con lo previsto en este Contrato. 

 

“Proceso de Selección” se refiere al Proceso de Selección No. [●] con el fin de “Seleccionar 

la(s) propuesta(s) más favorable(s) para la adjudicación de Contratos Especiales de 

Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para 

mineral oro, cuyo objeto será: "La exploración y explotación de minerales, por cuenta y 

riesgo del Contratista, bajo las condiciones y las limitaciones previstas en el presente 

Contrato y en los Términos de Referencia de la Selección Objetiva, en el Área de Reserva 

Estratégica Minera definida en este Contrato”” 
 

“Programa de Trabajos y Obras” o “PTO” es el documento presentado por el 

CONTRATISTA donde detalla el plan de explotación resultado de los estudios y trabajos de 

exploración, antes del vencimiento definitivo de la Fase de Exploración, para la aprobación 

de la ANM. Este programa deberá́ contener, como mínimo, los siguientes elementos y 

documentos exigidos por la Ley Aplicable: 1) Delimitación definitiva del área de explotación; 

2) Mapa topográfico de dicha área; 3) Detallada información cartográfica del área y si se 

tratare de minería marina especificaciones batimétricas; 4) Ubicación, cálculo y 

características de las reservas que habrán de ser explotadas en desarrollo del proyecto; 5) 

Descripción y localización de las instalaciones y obras de minería, depósito de minerales, 

beneficio y transporte y, si es del caso, de transformación; 6) Plan minero de explotación 

que incluirá́ la indicación de las guías técnicas que serán utilizadas; 7) Plan de obras de 

recuperación geomorfológica, paisajística y forestal del sistema alterado; 8) Escala y duración 

de la producción esperada; 9) Características físicas y químicas de los minerales por 

explotarse; 10) Descripción y localización de las obras e instalaciones 
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necesarias para el ejercicio de las servidumbres inherentes a las operaciones mineras y, 

11) Plan de cierre de la explotación y abandono de los montajes y de la infraestructura, al 

igual que los demás elementos y documentos previstos en la Ley Aplicable en la materia, 

incluyendo sin limitación la Resolución 143 de 2017, la Resolución 299 de 2018 y la 

Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, 

adicionen o sustituyan. 
 

“Programa Exploratorio Adicional” es el programa presentado por el CONTRATISTA en 

su Oferta donde se incluyeron las actividades de exploración adicionales que deben 

desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) años de la Etapa de 

Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato. 
 

“Programa Exploratorio Obligatorio” es el programa presentado por el CONTRATISTA 

en su Oferta donde se incluyeron las actividades obligatorias de exploración que deben 

desarrollarse en el Área Adjudicada durante los primeros tres (3) años de la Etapa de 

Exploración, sujeto a lo previsto en este Contrato. 

 

“Programa Exploratorio Posterior” es el programa presentado por el CONTRATISTA con 

la solicitud de cada una de las prórrogas de la Etapa de Exploración, de conformidad con la 

Sección 7.6. 
 

“Proyecto” se refiere al proyecto de exploración y explotación minera que será adelantado 

por el CONTRATISTA en el Área Adjudicada de acuerdo con lo establecido en el presente 

Contrato. 

 

“Regalía” se refiere a las regalías que deberá pagar el CONTRATISTA en virtud de este 

Contrato de acuerdo con lo establecido por la Ley Aplicable. 
 

“Registro Minero Nacional” se refiere al sistema de inscripción, autenticidad y publicación 

de los títulos mineros con el derecho a explorar y explotar el suelo y el subsuelo de acuerdo 

con la Ley Aplicable. 

 

“SMLDV” se refiere a los salarios mínimos legales diarios vigentes para la República de 

Colombia. 

 

“SMLMV” se refiere a los salarios mínimos legales mensuales vigentes para la República 

de Colombia. 
 

“Tribunal de Arbitramento” es el organismo colegiado correspondiente al mecanismo de 

arbitraje previsto para dirimir las Controversias surgidas entre las Partes y sometidas a 

arbitramento de acuerdo con lo previsto en la Sección 30.2 del presente Contrato. 

 

“Valor del Contrato” es la suma estimada señalada en la Sección 2.2 del presente Contrato. 
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ARTÍCULO 2 

OBJETO Y VALOR DEL CONTRATO 
 

2.1 Objeto 

 

El presente Contrato tiene por objeto la exploración técnica y explotación económica y 

sostenible, incluyendo el Cierre y Abandono, del Área Adjudicada, con el fin de realizar la 

construcción, montaje y explotación minera de un yacimiento de mineral oro y polimetálicos, 

así como los que se hallaren asociados o en liga íntima o resultaren como subproductos de la 

explotación. 
 

2.2 Valor del Contrato 

 

(a) El valor del presente Contrato es indeterminado pero determinable según la actividad 

que esté desarrollando el CONTRATISTA de conformidad con las etapas de 

desarrollo de este Contrato. 
 

(b) De conformidad con lo anterior, el valor estimado del Contrato corresponderá al 

siguiente: 
 

(i) En la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el valor estimado del Contrato 

corresponderá al valor de las inversiones del Programa Exploratorio 

Obligatorio. 
 

(ii) En la Etapa de Exploración el valor estimado del Contrato será el siguiente: 
 

(A) Durante los primeros tres (3) años de esta etapa, corresponderá a la 

sumatoria de las inversiones del Programa Exploratorio Obligatorio 

y del Programa Exploratorio Adicional; y 

 

(B) Durante las prórrogas en esta etapa, corresponderá al valor del 

Programa Exploratorio Posterior aprobado por la ANM para cada 

prórroga. 

 

(iii) En la Etapa de Construcción y Montaje el valor estimado del Contrato 

corresponderá al valor de las inversiones para la construcción y montaje de 

la mina según el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM. 
 

(iv) En la Etapa de Explotación el valor estimado del Contrato será calculado 

sobre la base de las reservas probables y probadas que se hubieren incluido 

en el reporte de recursos y reservas preparado por el CONTRATISTA en la 

Etapa de Exploración en los términos de la Resolución 299 de 2018 y la 

Resolución 100 de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las 
modifiquen, adicionen o sustituyan. En consecuencia, el valor estimado de esta 

etapa equivaldrá a la multiplicación de las reservas probables y probadas por 

el precio base de cada mineral fijado por la UPME para el cálculo de las 

regalías. Para estos efectos se tomará como referencia el precio del mineral 

vigente para el trimestre en que inicie la etapa de explotación. Anualmente el 

valor de esta etapa se ajustará de conformidad con la variación del índice de 

precios al consumidor (IPC). Cada cinco años el CONTRATISTA deberá 
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actualizar el reporte de reservas probable y probadas, para efectos de 

recalcular (cada cinco (5) años) el valor estimado de este Contrato. Así 

mismo, cada cinco (5) años el CONTRATISTA deberá modificar las 

garantías contractuales del ARTÍCULO 23 para reflejar el cambio en el valor 

estimado del Contrato y las coberturas respectivas. 
 

(v) En la Etapa de Cierre y Abandono el valor estimado del Contrato 

corresponderá al valor de las inversiones para el cierre y abandono de mina 

según el Plan de Trabajo y Obras aprobado por la ANM y vigente al momento 

del cierre y abandono. 

 

 

ARTÍCULO 3 

ÁREA ADJUDICADA 

 

3.1 Linderos 

 

El Área objeto del presente Contrato corresponde a los linderos que se definen por las 

coordenadas mencionadas a continuación: 

ZONA [●] - [●] Hectáreas ([●]Has) 
 

PUNTO NORTE ESTE RUMBO DISTANCIA 

[●] [●] [●] [●] [●] 

     

     

     

 
3.2 Descripción general 

 

(a) El área total antes descrita está ubicada en jurisdicción del Municipio [●], 

Departamento [●] y comprende una extensión superficiaria total de [●] hectáreas ([●] 

Has), distribuidas en [●], la cual se representa gráficamente en el plano que 

corresponde al Anexo 1 del presente Contrato y hace parte integral del mismo. 
 

(b) El Área Adjudicada se entrega como cuerpo cierto, en consecuencia, el 

CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo alguno en el evento en que la extensión 

comprendida dentro de los linderos antes indicados, sea mayor o menor que la 

enunciada o calculada en este Contrato. 

 

(c) La ANM no se compromete con el CONTRATISTA a ninguna obligación de 

saneamiento por evicción o vicios redhibitorios sobre el Área Adjudicada. 
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ARTÍCULO 4 

DECLARACIONES DE CONTRATISTA 

 

4.1 Declaraciones del CONTRATISTA 

 

Con la suscripción de este Contrato, el CONTRATISTA declara y garantiza lo siguiente: 
 

(a) Es una sociedad válidamente constituida y organizada bajo las leyes de la República 

de Colombia, con domicilio en la ciudad de [●], ejerce válidamente su objeto social, 

que permite la ejecución del presente Contrato al incluir expresamente (en su objeto 

social) la exploración y explotación minera, y no se encuentra en proceso de 

liquidación ni incurso en causal alguna de disolución. En caso de ser persona natural 

se incluye el siguiente texto) [el señor XXXXXX XXXXX XXXX, identificado con 

cédula de ciudadanía / extranjería No. XXXXX] 

 
 

(b) El CONTRATISTA y su representante legal cuentan con la capacidad estatutaria y 

legal, así como con las autorizaciones suficientes en los términos de sus estatutos y 

la Ley Aplicable para (i) suscribir el Contrato y (ii) obligarse conforme a los términos 

y condiciones establecidos en el Contrato. El CONTRATISTA declara que ninguna 

autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano societario (la cual ha sido 

obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y cumplimiento del Contrato. 

 
 

(c) El CONTRATISTA cuenta con las autorizaciones corporativas requeridas para 

suscribir el Contrato y obligarse conforme a sus términos. El CONTRATISTA 

declara que ninguna autorización de ninguna autoridad diferente a un órgano 

societario (la cual ha sido obtenida) es requerida para la suscripción, ejecución y 

cumplimiento del Contrato. 
 

(c) El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que ni él ni sus accionistas 

y Beneficiarios Reales se hallan incursos en alguna de las inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones previstas en la Ley Aplicable, que le impidan la 

celebración del Contrato. 
 

(d) El CONTRATISTA ha leído cuidadosamente los términos del Contrato, sus Anexos 

y demás documentos que hacen parte del mismo. El CONTRATISTA declara que 

acepta los términos y condiciones del Contrato en la medida en que los ha estudiado 

y ha valorado, por su propia cuenta y con la diligencia necesaria, el costo que implica 

el cumplimiento cabal, oportuno y conforme a los términos del Contrato de la 

totalidad de las obligaciones, y de la asunción de los riesgos previstas en el Contrato. 

Particularmente, declara que ha efectuado una valoración de los riesgos a su cargo 

conforme a los términos del presente Contrato y acepta dicha asunción de sus efectos 

favorables y desfavorables. 
 

(e) El CONTRATISTA declara que las personas jurídicas y/o naturales identificadas en 

el Anexo 3 son los únicos Beneficiarios Reales del Contrato y particularmente de los 

Beneficios a su favor aquí pactados. Así mismo, declara que enviará Notificación a 

la ANM en el caso en que durante la ejecución del Contrato cambien los Beneficiarios 
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Reales del Contrato por cualquier causa, dentro de los cinco (5) Días siguientes a 

tomar tener conocimiento de dicha modificación. 
 

(f) El CONTRATISTA declara y garantiza que conoce y ha revisado cuidadosamente 

todos los asuntos e informaciones relacionados con la celebración y ejecución del 

Contrato, su régimen legal y naturaleza jurídica. Asimismo, el CONTRATISTA 

declara y garantiza que asumirá todos los riesgos y todos los costos asociados a las 

actividades que realizará en el desarrollo del Proyecto incluyendo sin limitación, los 

riesgos ambientales, sociales, comunitarios, territoriales, de seguridad, geológicos, 

geo científicos y meteorológicos. El hecho que el CONTRATISTA no haya obtenido 

toda la información que pueda influir en la determinación de sus costos, no lo eximirá 

de responsabilidad por la ejecución completa de sus aportes y obligaciones bajo el 

Proyecto de conformidad con el Contrato, ni le dará derecho a reconocimiento 

adicional alguno por parte de la ANM. 
 

(g) El CONTRATISTA declara y garantiza que una vez suscrito el presente Contrato y 

durante toda su ejecución, informará a la ANM la existencia de investigaciones, 

medidas de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de 

sus representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de 

estas por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de 

justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas 

contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 

de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha 

contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia, de acuerdo con lo 

establecido por el ARTÍCULO 22 del presente Contrato. 
 

(h) El CONTRATISTA declara y garantiza que realizará sus mejores esfuerzos para 

contratar, a lo largo del desarrollo del Proyecto, personal calificado y no calificado 

procedente de la zona de influencia directa del Proyecto. No obstante lo anterior, el 

CONTRATISTA declara y garantiza que dará cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 254 del Código de Minas respecto de los porcentajes mínimos de mano de 

obra regional que sean exigidos por la ANM de tiempo en tiempo. 
 

(i) El CONTRATISTA declara y garantiza que revisó la información requerida para 

presentar la Oferta que dio lugar a la adjudicación del presente Contrato. Teniendo 

en cuenta que es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la realización de la 

debida diligencia sobre cada uno de los aspectos que inciden en la ejecución del 

Proyecto, la información contenida en el Cuarto de Datos no servirá de base para 

reclamación alguna durante la ejecución del Contrato, ni para ningún reconocimiento 

económico adicional entre las Partes, no previstos en el Contrato. Tampoco servirán 

para exculpar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones adquiridas por las 

partes en virtud de este Contrato. 
 

ARTÍCULO 5 

PERFECCIONAMIENTO, PLAZO Y ETAPAS DEL CONTRATO 

 

5.1 Perfeccionamiento e Inicio de Ejecución del Contrato 

 

(a) El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las Partes y su correspondiente 

inscripción en el Registro Minero Nacional. 
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(b) La ejecución del presente Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio o la 

expedición de la Orden de Inicio, según sea el caso. 

 

(c) La ejecución del Contrato iniciará con la firma del Acta de Inicio cuando se hayan 

cumplido los siguientes requisitos en un término máximo de quince (15) Días 

Calendario siguientes a la firma del Contrato: 

 

(i) La presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la 

ANM de la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato y de las demás 

garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de Cumplimiento 

como requisito para iniciar la ejecución del presente Contrato, conforme a lo 

señalado en la Sección 23.1(a) de este Contrato; y 
 

(ii) La entrega por parte del CONTRATISTA, de una certificación expedida por 

su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado a 

tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones 

sociales y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el 

artículo 50 de la ley 789 de 2002. 

 

(d) En caso de no suscripción del Acta de Inicio, la ANM podrá expedir la Orden de 

Inicio de este Contrato, una vez el CONTRATISTA haya entregado una certificación 

expedida por su representante legal y su revisor fiscal (cuando se encuentre obligado 

a tenerlo) en la que conste estar al día en el pago de los salarios, prestaciones sociales 

y parafiscales de sus empleados, en los términos establecidos por el artículo 50 de la 

ley 789 de 2002. 
 

5.2 Plazo del Contrato 

 

El plazo de ejecución del Contrato será de hasta treinta (30) años contados desde la Fecha de 

Inicio. 
 

5.3 Prórroga del Contrato 

 

(a) Como mínimo dos (2) años antes de vencerse el plazo antes indicado, encontrándose 

a paz y salvo con todas las obligaciones derivadas del presente Contrato y habiendo 

pagado las Multas impuestas hasta la fecha de la solicitud, el CONTRATISTA podrá 

solicitar la prórroga del Contrato hasta por treinta (30) años más, la cual no será 

automática. 
 

(b) El CONTRATISTA presentará solicitud escrita a la ANM indicando los motivos por 

los cuales solicita que se autorice la prórroga del Contrato y el plazo requerido, que 

en todo caso no podrá superar los treinta (30) años. Una vez presentada la solicitud, 

la ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha 

solicitud, para lo cual podrá convocar mesas de trabajo entre las Partes para discutir 

el contenido de la solicitud de prórroga del Contrato, al igual que solicitar la 

información adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una 

decisión. 
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(c) La solicitud de prórroga del Contrato deberá incluir, como mínimo, el análisis y 

sustento técnico, económico, social y ambiental que demuestren la viabilidad para 

prorrogar el Contrato. 
 

(d) La prórroga del Contrato no será automática, por lo que las Partes deberán negociar 

de buena fe un otrosí al presente Contrato, que deberá incluir dentro de sus cláusulas 

los términos y condiciones de la prórroga, propendiendo por no desmejorar en forma 

alguna los intereses de la ANM bajo el Contrato, ni la Contraprestación Adicional. 

 

(e) Las Partes no podrán tomar más de ciento ochenta (180) Días Hábiles a partir de la 

fecha de respuesta de la solicitud mencionada en el literal (b) anterior para: (i) 

negociar los términos y condiciones de la prórroga, la cual se instrumentalizaría 

mediante un otrosí suscrito entre las Partes, o (ii) para que la ANM niegue la solicitud 

de prórroga en caso de no lograr un acuerdo entre las Partes o por que la ANM no 

considere procedente la prórroga al realizar un análisis costo-beneficio de la misma, 

según sea el caso. La prórroga, en caso de ser concedida, surtirá efectos a partir de la 

inscripción en el Registro Minero Nacional de acuerdo con lo establecido por la Ley 

Aplicable. 
 

(f) Adicionalmente, cualquier solicitud de prórroga del Contrato deberá estar 

debidamente sustentada con base en los recursos y reservas minerales existentes en 

el Área Adjudicada, de conformidad con el último PTO presentado a la ANM y los 

reportes sobre recursos y reservas que han sido presentados con ocasión de las 

actividades de exploración realizadas por el CONTRATISTA, sea de conformidad 

con el Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, 

Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar internacional 

de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas minerales de países 

miembro de CRIRSCO, de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 

de 2020 expedidas por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. La ANM se reserva el derecho en todo momento de solicitar la 

información adicional o complementaria que sea requerida para la toma de una 

decisión. 
 

(g) El CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga del Contrato nuevamente, según lo 

previsto en esta sección, antes de finalizar la primera prórroga del Contrato, siempre 

y cuando el Área Adjudicada cuente con suficientes recursos y reservas minerales 

para solicitar prórrogas adicionales al plazo, según lo indicado en el literal (f) anterior. 

Dicha solicitud de prórroga adicional deberá cumplir con todo lo previsto en esta 

sección. 
 

5.4 Etapas de Ejecución Contractual 

 

(a) La ejecución del Contrato se desarrollará en las etapas que se señalan a continuación: 
 

(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 

(A) Esta Etapa tendrá una duración máxima de un (1) año contado a partir 

de la Fecha de Inicio, prorrogable hasta por un (1) año adicional, 

siempre que el CONTRATISTA presente la solicitud de acuerdo con 

lo establecido en la Sección 6.5(a). 
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(B) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el 

CONTRATISTA lo considera, podrá dar por terminado el presente 

Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección 6.5(b). En caso 

que desee continuar con la ejecución del Contrato, se dará inicio a la 

Etapa de Exploración. 

(ii) Etapa de Exploración 

 

(A) En el evento en que el CONTRATISTA no elija adelantar la Etapa 

de Evaluación Técnica Anticipada, la Etapa de Exploración iniciará 

con la suscripción del Acta de Inicio o la expedición de la Orden de 

Inicio. De lo contrario, la Etapa de Exploración iniciará con la 

suscripción del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación 

Técnica Anticipada. 

(B) Esta etapa tendrá una duración de tres (3) años, prorrogables hasta 

por cuatro (4) períodos de dos (2) años, para un total de once (11) 

años. Sin embargo, el CONTRATISTA podrá solicitar una prórroga 

adicional de esta Etapa de Exploración según lo dispuesto en la 

Cláusula 7.6. 
 

(C) Al concluir la Etapa de Exploración, se inicia la Etapa de 

Construcción y Montaje. 

 

(iii) Etapa de Construcción y Montaje 

 

(A) Esta etapa iniciará con la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa 

de Construcción y Montaje y tendrá una duración máxima de dos (2) 

años, prorrogables hasta por un (1) año más. 

(B) Al concluir la Etapa de Construcción y Montaje, se inicia la Etapa de 

Explotación. 

 

(iv) Etapa de Explotación 

 

(A) Esta etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de 

la Etapa de Explotación, y concluirá con la suscripción del Acta de 

Inicio de la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato. 

 

(B) En todo caso, la Etapa de Explotación concluirá al vencerse el Plazo 

del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere, de conformidad con 

la Cláusula 5.3. 

 

(v) Etapa de Cierre y Abandono 

 

(A) Esta Etapa iniciará en la fecha en que se suscriba el Acta de Inicio de 

la Etapa de Cierre y Abandono del Contrato y dará lugar al 

cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, del Plan de Cierre. 

 

(B) La duración de la Etapa de Cierre y Abandono corresponderá a: (i) el 

plazo aprobado en el PTO para llevar a cabo las actividades de 
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Cierre y Abandono del Proyecto, o (ii) el plazo aprobado en la 

licencia ambiental para llevar a cabo las actividades de Cierre y 

Abandono, o (iii) la establecida en la Ley Aplicable, cualquiera que 

sea mayor. 

 

ARTÍCULO 6 

ETAPA DE EVALUACIÓN TÉCNICA ANTICIPADA 

 

6.1 Generalidades 

 

Esta Etapa de Evaluación Técnica Anticipada tiene por objeto permitirle al CONTRATISTA 

evaluar el potencial mineral del Área Adjudicada e identificar los elementos que le permitan 

definir si desea continuar con la Etapa de Exploración del Contrato sobre la totalidad o una 

parte del Área Adjudicada. 
 

El CONTRATISTA deberá ejecutar esta etapa de conformidad con el Plan de Evaluación 

Técnica que presentó con su Oferta, en el cual debió incluir cuando menos, las actividades de 

prospección y exploración que tiene previsto adelantar durante esta etapa. Este Plan de 

Evaluación Técnica deberá contener el programa y cronograma de los trabajos, que será 

desarrollado bajo responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, todo de conformidad con 

la respectiva Oferta. 
 

El CONTRATISTA no estará obligado a pagar suma alguna a la ANM por concepto de 

Cánones Superficiarios durante la presente Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 

 

6.2 Plazo para el Inicio de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 

La Etapa de Evaluación Técnica Anticipada correrá desde la Fecha de Inicio hasta la fecha 

de firma del Acta de Finalización de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada. 
 

6.3 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica 

Anticipada: 
 

(a) Presentar a la ANM dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados desde la Fecha 

de Inicio, el PET que el CONTRATISTA presentó con su Oferta, para su no objeción 

por parte de la ANM, la que se entenderá otorgada cuando así se señale de manera 

expresa por la ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un plazo de veinte 

(20) Días desde la presentación del PET. 
 

Este plan deberá respetar puntualmente lo establecido en los Términos de Referencia 

para la adjudicación del AEM. La ANM podrá objetar este plan si advierte que no 

cumple con lo exigido para su elaboración con los Términos de Referencia o si 

evidenciare que existe alguna inconsistencia con el PET presentado con la Oferta. 
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Una vez obtenida la no objeción –expresa o tácita– del PET mencionado en la Sección 

6.3(a) anterior, el CONTRATISTA deberá tramitar y obtener las demás aprobaciones 

o permisos por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), según corresponda bajo la 

Ley Aplicable, para poder ejecutar el PET. 

 

(b) Adelantar la evaluación técnica anticipada de conformidad con lo previsto en el 

Contrato y el PET, donde el CONTRATISTA podrá realizar trabajos de prospección 

y exploración, incluso actividades previstas en el Programa Exploratorio Obligatorio 

y el Programa Exploratorio Adicional (sin perjuicio de cumplir con las actividades 

aprobadas en el PET). 
 

(c) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados 

cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con las disposiciones ambientales 

aplicables. Ante cualquier contravención de dichas disposiciones, la ANM podrá 

ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de la Etapa de Evaluación 

Técnica Anticipada, por esta causa, sin que ello implique ampliación de los plazos 

contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 
 

(d) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes 

para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato. 
 

(e) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 

Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el 

CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por 

cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los 

materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

(f) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas 

ante las Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de 

las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 

consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al 

CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 

 

(g) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 
 

(h) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 
 

(i) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social 
 

(j) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 

cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de 

Evaluación Técnica. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, 

el CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo 

de treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de 

Exploración, deberá entregar la información mencionada de forma periódica cada 

seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración. 
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(k) El Contratista podrá adelantar actividades que estén contempladas en el Programa 

Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional, siempre y cuando 

correspondan a actividades que forman parte del PET aprobado por la ANM o si no 

forman parte del PET aprobado por la ANM, siempre y cuando cumpla a cabalidad 

con el PET aprobado. 
 

(l) Presentar a la ANM para su aprobación, a más tardar dentro de los sesenta (60) días 

anteriores a la finalización de esta etapa o de su prórroga, si la hubiere, un cronograma 

donde indique los plazos en que realizará las actividades previstas en el Programa 

Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional. La ANM tendrá un 

plazo de treinta (30) días para aprobar el cronograma tentativo de actividades o 

solicitar mayor información al CONTRATISTA. 

 

6.4 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada: 

 

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos 

y con el alcance previstos en el mismo, sobre el PET presentado por el 

CONTRATISTA. 
 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 
 

6.5 Finalización y Prórroga de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 

(a) Prórroga de la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada 

 

(i) Si el CONTRATISTA determina que debe continuar con el Plan de 

Evaluación Técnica por un (1) año adicional al previsto para la Etapa de 

Evaluación Técnica Anticipada, podrá presentar solicitud escrita 

debidamente justificada a la ANM con una antelación no menor a sesenta 

(60) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a)(i) 

para esta Etapa. La ANM evaluará la solicitud con base en los resultados del 

primer año de esta etapa. 
 

(ii) La ANM contará con un término de treinta (30) Días desde la entrega de 

dicha solicitud por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la 

correspondiente Notificación, su concepto sobre la misma, con base en su 

propio criterio. 

(iii) En caso que exista Controversia sobre la justificación de la solicitud de 

prórroga, esta podrá ser sometida al Amigable Componedor de acuerdo con 

lo previsto por la Sección 30.1 del presente Contrato. En todo caso, en el 

evento en que la solicitud de prórroga no sea aceptada, se dará paso a la Etapa 

de Exploración. 

(b) Terminación Anticipada 
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(i) Al concluir la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, si el 

CONTRATISTA considera que el Área Adjudicada no cuenta con potencial 

mineral suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del Contrato, 

podrá dar por terminado el presente Contrato. Para el efecto, deberá presentar 

Notificación a la ANM dentro de los cuarenta y cinco (45) Días anteriores al 

vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a)(i) para esta Etapa, 

incluyendo su prórroga si la hubiere. La ANM no podrá rechazar la solicitud 

del CONTRATISTA solicitando la terminación del Contrato durante la Etapa 

de Evaluación Técnica Anticipada. 

(ii) Así mismo, en el evento en que el CONTRATISTA decida dar por terminado 

el presente Contrato durante esta etapa, se aplicará lo dispuesto por la Sección 

28.3 del mismo. 

(iii) En todo caso, finalizada la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada el 

CONTRATISTA deberá entregar los informes respectivos de los resultados 

de la prospección y/ exploración cumpliendo con el manual de suministro y 

entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades 

mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019). 

(c) Exclusión de área del Área Adjudicada 

 

(i) En el evento en que el CONTRATISTA determine que el potencial del Área 

Adjudicada es suficiente para continuar con la Etapa de Exploración del 

Contrato pero sólo respecto a una porción del Área Adjudicada, deberá 

presentar Notificación a la ANM sobre esta situación dentro de los treinta 

(30) Días anteriores al vencimiento del plazo previsto por la Sección 5.4(a)(i) 

para esta Etapa, incluyendo su prórroga si la hubiere. 

(ii) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de 

quince (15) Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del 

área que será devuelta a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo 

continuarán respecto del Área Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

(iii) Si la ANM autoriza la devolución de área en esta etapa, El CONTRATISTA 

deberá presentar un Programa Exploratorio Obligatorio y un Programa 

Exploratorio Adicional ajustados al Área Adjudicada que resulte después de 

aprobada la respectiva devolución, para que dicho Programa Exploratorio 

Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional puedan ser ejecutados en la 

Etapa de Exploración. 

(iv) La ANM contará con un plazo de treinta (30) Días para aprobar o solicitar 

mayor información al CONTRATISTA respecto del Programa Exploratorio 

Obligatorio y Programa Exploratorio Adicional para el Área Adjudicada 

resultante de la devolución prevista en esta sección. 

(v) En todo caso, el CONTRATISTA podrá efectuar modificaciones al Programa 

Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional en Etapa de 

Exploración de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 del presente 

Contrato 
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ARTÍCULO 7 

ETAPA DE EXPLORACIÓN 

 

7.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Exploración 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

 

(a) En el evento en que el CONTRATISTA decida no adelantar la Etapa de Exploración 

Técnica Anticipada, el CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones: 
 

(i) Presentar a la ANM dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la 

Fecha de Inicio, los planes que se listan a continuación, para su no objeción, 

la que se entenderá otorgada cuando así se señale de manera expresa por la 

ANM o cuando, a falta de esa Notificación, corra un plazo de treinta (30) 

Días desde la presentación de los planes sin pronunciamiento alguno: 
 

(A) Plan de Gestión Social 
 

(B) Programa Exploratorio Obligatorio 
 

(C) Programa Exploratorio Adicional 
 

(ii) Estos planes deberán respetar puntualmente lo establecido en la Ley 

Aplicable. La ANM sólo podrán objetar estos planes si advierten que no 

cumplen con lo exigido para su elaboración de acuerdo con la Ley Aplicable 

o contravienen las mejores prácticas de la industria minera. 
 

(iii) Las actividades que sean incluidas por el CONTRATISTA en el Programa 

Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional deberán ser 

las mismas que aquellas que fueron presentadas por el CONTRATISTA 

con su Oferta. No puede haber ninguna desviación entre lo que el 

CONTRATISTA presentó con su Oferta y los Programas Exploratorios 

Obligatorio y Adicional que presente en esta Etapa de Exploración. 
 

(iv) Una vez obtenida la no objeción –expresa o tácita– de los planes 

mencionados en la Sección 7.1(a), el CONTRATISTA deberá tramitar y 

obtener las demás aprobaciones, permisos o licencias para la ejecución de los 

planes por parte de la(s) autoridad(es) competente(s), según corresponda 

bajo la Ley Aplicable. 
 

(b) Presentar a la ANM el Programa de Trabajos y Obras de acuerdo con lo establecido 

en la Sección 7.4 siguiente. 
 

(c) Elaborar un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades de exploración 

realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el Estándar Colombiano para 

el Reporte Público de Resultados de Exploración, Recursos y Reservas Minerales - 

ECRR- o con cualquier otro estándar internacional de reporte de resultados de 
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exploración de recursos y reservas minerales de países miembro de CRIRSCO, de 

conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 expedidas 

por la ANM, al igual que las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, 

el cual deberá ser presentado junto con el PTO en los plazos previstos en la Sección 

7.4 siguiente. 
 

(d) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto por la Ley 

Aplicable y los pagos escalonados establecidos en el ARTÍCULO 8 del presente 

Contrato. 
 

(e) Organizar y realizar los trabajos de tal forma que los procedimientos utilizados 

cumplan con la Ley Aplicable, particularmente con los términos de referencia de 

exploración de la ANM y las demás normas aplicables. Ante cualquier contravención 

de dichas disposiciones, la ANM podrá ordenar la modificación de procedimientos o 

la suspensión de la Etapa de Exploración, por esta causa, sin que ello implique 

ampliación de los plazos contractuales ni reclamaciones por el CONTRATISTA. 
 

(f) Cumplir en todo momento con las Guías Minero Ambientales aplicables para el 

Proyecto y obtener los permisos o licencias ambientales que sean requeridos para la 

Etapa de Exploración. 

 

(g) Cumplir con el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional aprobados por la ANM. Dichos Programas hacen parte integral del 

presente Contrato como Anexo 4 y 5. 
 

(h) Tener a su disposición los equipos, personal, materiales y demás insumos suficientes 

para la organización de los frentes de trabajo necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones en los tiempos previstos en el Contrato. 

 

(i) Mantener bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este 

Contrato, el personal, los equipos, insumos y materiales que utilice el 

CONTRATISTA, sus agentes o proveedores y mantener indemne a la ANM por 

cualquier daño o perjuicio causado por el personal, los equipos, los insumos o los 

materiales empleados por el CONTRATISTA, sus agentes o proveedores. 

(j) Llevar y mantener actualizado un registro sobre las actividades y gestiones efectuadas 

ante la Autoridades Gubernamentales que sean necesarias para el cumplimiento de 

las obligaciones a su cargo contenidas en el presente Contrato. Este registro podrá ser 

consultado por la ANM en cualquier momento, para lo cual darán aviso al 

CONTRATISTA con dos (2) Días Hábiles de antelación a la fecha de la consulta. 
 

(k) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 

(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 

 

(m) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social. 
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(n) Tramitar y obtener la Licencia Ambiental para el Proyecto, antes de finalizada la 

Etapa de Exploración y como condición previa para el inicio de la Etapa de 

Construcción y Montaje. 
 

(o) El Contratista deberá entregar a la ANM la información geológica, geocientífica o de 

cualquier otra naturaleza sobre el Proyecto que hubiere obtenido durante la Etapa de 

Exploración. En caso de devolución del Área Adjudicada de forma anticipada, el 

CONTRATISTA deberá entregar la información mencionada en un plazo máximo de 

treinta (30) Días después de finalizado el Contrato. En caso de iniciar la Etapa de 

Construcción y Montaje, deberá entregar la información mencionada de forma 

periódica cada seis (6) meses desde la fecha de inicio de la Etapa de Exploración. La 

entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ exploración 

deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y entrega de 

información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras (Resolución 

564 del 2 de septiembre de 2019). 

7.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Exploración 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Exploración: 

 

(a) Verificar y pronunciarse, cuando así sea requerido por el Contrato y en los términos 

y con el alcance previstos en el mismo, sobre los Planes presentados por el 

CONTRATISTA. 
 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 

 

7.3 Modificaciones al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional 

 

(a) El CONTRATISTA podrá hacer las adecuaciones y/o modificaciones que estime 

convenientes al Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional. Dichas modificaciones y/o adecuaciones serán a su costo y riesgo y bajo 

su responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados exigidos 

en el Contrato, siempre que se mantengan como mínimo los valores de inversión 

establecidos para el Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio 

Adicional presentados por el CONTRATISTA con su Oferta. 
 

(b) El CONTRATISTA dará noticia de estas adecuaciones o modificaciones a la ANM, 

entregándole para su análisis y observaciones, los documentos que correspondan. La 

ANM tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) Días para pronunciarse sobre las 

modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes y aprobar 

o rechazar las modificaciones propuestas. El silencio la ANM dentro del plazo 

previsto no se entenderá como aprobación de los cambios propuestos por el 

CONTRATISTA. 
 

(c) En caso que la ANM rechace las adecuaciones y/o modificaciones propuestas al 

Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional, las Partes 

podrán acudir al Amigable Componedor para resolver dicha Controversia, y mientras 
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se resuelve la Controversia, el CONTRATISTA deberá continuar ejecutando el 

Programa Exploratorio Obligatorio y el Programa Exploratorio Adicional que esté 

aprobado por la ANM. 
 

7.4 Programa de Trabajos y Obras 

 

(a) No objeción del PTO 

 

(i) El CONTRATISTA deberá presentar a la ANM, el Programa de Trabajos y 

Obras para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, 

con una antelación no inferior a ciento veinte (120) Días a la fecha de 

vencimiento de la Etapa de Exploración. 
 

(ii) Los lineamientos para la elaboración del Programa de Trabajos y Obras, se 

incluyen en el Anexo 2. Sin perjuicio con lo dispuesto en el Anexo 2, el PTO 

deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas, la 

Resolución 299 de 2018 y Resolución 100 de 2020 en lo referente a la 

elaboración de un reporte de recursos y reservas derivado de las actividades 

de exploración realizadas por el CONTRATISTA, de conformidad con el 

Estándar Colombiano para el Reporte Público de Resultados de Exploración, 

Recursos y Reservas Minerales -ECRR- o con cualquier otro estándar 

internacional de reporte de resultados de exploración de recursos y reservas 

minerales de países miembro de CRIRSCO. 
 

(iii) La ANM contará con un término de noventa (90) Días desde la entrega del 

PTO por parte del CONTRATISTA para comunicar, mediante la 

correspondiente Notificación, su concepto sobre los mismos, con base en su 

propio criterio. 
 

(iv) La ANM solicitará al CONTRATISTA la adecuación del Programa de 

Trabajos y Obras si considerase que el mismo no satisfacen: 

 

(A) Los requerimientos previstos en el Anexo 2; o 
 

(B) Cualquier otra disposición del Contrato o la Ley Aplicable. 

 

(v) Si la ANM no se pronuncia dentro de los noventa (90) Días Calendario 

siguientes a la presentación del PTO por parte del CONTRATISTA, se 

entenderá que no existe objeción respecto de los mismos. 
 

(vi) En el evento en que la ANM formule observaciones al Programa de Trabajos 

y Obras, el CONTRATISTA deberá dar respuesta y/o proceder a 

incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas–dentro de los treinta (30) 

Días siguientes a la fecha de la comunicación sobre las observaciones 

formuladas por la ANM. Al cabo de este plazo, el CONTRATISTA deberá 

presentar nuevamente el PTO a la ANM, quien tendrá sesenta (60) Días para 

verificar la inclusión de las observaciones formuladas por la ANM, 

verificación que se informará al CONTRATISTA mediante la 

correspondiente Notificación. 
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De no estar de acuerdo el CONTRATISTA con las observaciones y 

manifestarlo por escrito de esa manera mediante la correspondiente 

Notificación a la ANM y la ANM no esté de acuerdo con los argumentos 

planteados en dichas observaciones, o en caso que la ANM considere que el 

CONTRATISTA no incorporó las observaciones de aquélla en debida forma, 

la controversia será sometida al Amigable Componedor. 
 

(vii) Las obligaciones derivadas del presente Contrato no se verán modificadas, 

suspendidas o desplazadas como consecuencia de la convocatoria del 

Amigable Componedor o de cualquier otro mecanismo de solución de 

controversias. 
 

(viii) Se entenderá que se ha verificado la adecuación del Programa de Trabajos y 

Obras al Contrato cuando: 
 

(A) La ANM lo señale de manera expresa mediante la correspondiente 

Notificación; o 

 

(B) La ANM ha solicitado la adecuación del PTO al CONTRATISTA y 

se ha verificado la efectiva realización de las adecuaciones; o 
 

(C) Vencido el plazo al que se refiere la Sección 7.4(a)(v) la ANM ha 

guardado silencio; o 

 

(D) El Amigable Componedor ha resuelto la controversia relacionada 

con el Programa de Trabajos y Obras. 

 

(ix) La verificación realizada por cualquiera de los mecanismos señalados en la 

Sección anterior, no servirá de excusa al CONTRATISTA para el no 

cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato. 

 

(x) En todo caso, el riesgo en el diseño, estructuración y elaboración del PTO se 

entiende transferido en su integridad al CONTRATISTA. En consecuencia, 

el CONTRATISTA deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento el 

Programa de Trabajos y Obras, a su costo y bajo su responsabilidad, con el 

objeto de obtener los resultados previstos en el presente Contrato. 

 

(xi) En el evento en que el PTO excluya algún área del Área Adjudicada, las 

Partes deberán cumplir con el procedimiento establecido en la Sección 7.5 

siguiente. 

(b) Modificaciones y Adecuaciones al PTO 

 

(i) Las adecuaciones y/o modificaciones que haga el CONTRATISTA al 

Programa de Trabajos y Obras serán a su costo y riesgo y bajo su 

responsabilidad, con el objeto de garantizar la obtención de los resultados 

exigidos en el Contrato. 

 

(ii) El CONTRATISTA Notificará de estas adecuaciones o modificaciones a la 

ANM, entregándole para su análisis y observaciones, una solicitud 
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debidamente sustentada junto con todos los documentos técnicos que sean 

necesarios para justificar la solicitud. 

 

(iii) La ANM tendrá un plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre las 

modificaciones y efectuar las recomendaciones que considere procedentes. 

El silencio de la ANM dentro del plazo previsto se entenderá como que no 

tiene comentarios, sin perjuicio de que en cualquier momento posterior la 

ANM pueda hacer las observaciones correspondientes, en orden a que el PTO 

permita cumplir las obligaciones previstas en este Contrato. 
 

(iv) En caso que el CONTRATISTA decida devolver áreas del Área Adjudicada, 

los mismos las mismas no deberán estar incluidos en su PTO. 
 

(c) Plazo para Ajustes por parte del CONTRATISTA 

 

(i) Cualquier ajuste que deba hacer el CONTRATISTA al Programa de Trabajos 

y Obras por solicitud de la ANM, se harán en un plazo máximo de treinta 

(30) Días Hábiles, los cuales podrán ser prorrogables, a juicio de la ANM. 
 

(ii) Salvo que el CONTRATISTA no haya atendido las solicitudes de la ANM, 

ésta solamente verificará que se hayan efectuado los ajustes solicitados y no 

podrá pronunciarse sobre asuntos nuevos respecto del PTO. 
 

(iii) La ANM contará con el plazo de sesenta (60) Días para pronunciarse sobre 

las modificaciones del CONTRATISTA presentadas conforme a lo señalado 

en la Sección 7.4(c)(i) anterior. 
 

(d) Cumplimiento del PTO 

 

(i) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento al PTO y todas sus 

modificaciones durante la ejecución del Contrato. Cualquier incumplimiento 

del CONTRATISTA del PTO acarreará las sanciones previstas en este 

Contrato y dará lugar a la exigencia de la Garantía de Cumplimiento por parte 

de la ANM. 
 

(ii) El PTO es por su naturaleza un documento dinámico que puede cambiar de 

tiempo en tiempo con la evolución de las labores de explotación de la mina 

que construya el CONTRATISTA en el Área Adjudicada. Como 

consecuencia de ello, el CONTRATISTA garantiza que modificará la 

Licencia Ambiental para reflejar las modificaciones al PTO y no iniciará 

ninguna obra o actividad hasta tanto obtenga la modificación correspondiente 

de la Licencia Ambiental, en caso que aplique. 
 

7.5 Exclusión de áreas del Área Adjudicada 

 

(i) El CONTRATISTA tendrá la facultad de excluir una o varias áreas del Área 

Adjudicada al momento de elaborar su PTO. En este caso, durante el proceso 

de no objeción descrito en la Sección 7.4(a) anterior, el CONTRATISTA 

deberá informar esta situación a la ANM, incluyendo las razones por las 

cuales desea excluir la(s) referida(s) área(s) del Área Adjudicada. 
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(ii) Las Partes deberán suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área 

del Área Adjudicada que será devuelta a la ANM. Dicha Acta deberá 

suscribirse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la fecha en que sea 

obtenida la no objeción del Programa de Trabajos y Obras en los términos 

previstos en la Sección 7.4(a) anterior.. 
 

(iii) Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 

Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

 

(iv) El área excluida del área retenida deberá ser devuelta a la ANM de acuerdo 

con el procedimiento previsto para el efecto en el Código de Minas y/o la Ley 

Aplicable para la devolución de áreas. Una vez el área devuelta sea recibida 

por la ANM, la ANM procederá a su registro en el Registro Minero Nacional 

y dejará constancia de la devolución parcial del Área Adjudicada mediante 

otrosí Acta de Devolución de Área correspondiente. La ANM tendrá la 

facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de adjudicación de 

AEM. 
 

7.6 Prórrogas en la Etapa de Exploración 

 

(a) Como mínimo seis (6) meses antes del vencimiento del plazo inicial de tres (3) años 

previsto para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA podrá solicitar la prórroga 

de la Etapa de Exploración por dos (2) años adicionales. Una vez prorrogada la Etapa 

de Exploración por dos (2) años adicionales, el CONTRATISTA podrá solicitar otras 

tres (3) prórrogas por dos (2) años adicionales como mínimo tres (3) meses antes del 

vencimiento de cada plazo de dos (2), hasta lograr un total de la Etapa de Exploración 

de once (11) años. 
 

(b) El CONTRATISTA deberá presentar una solicitud escrita a la ANM cada vez que 

solicite una prórroga de la Etapa de Exploración. Dicha solicitud deberá indicar los 

motivos por los cuales solicita que la ANM autorice la prórroga de la Etapa de 

Exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 

cuales pretende prorrogar la Etapa de Exploración y presentar, para los efectos, un 

Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de exploración que 

realizará durante la prórroga correspondiente. Con cada solicitud de Prórroga el 

CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior para 

aprobación de la ANM. 
 

(c) Una vez presentada la solicitud, la ANM contará con treinta (30) Días Hábiles para 

revisar y responder a dicha solicitud, para lo cual podrá solicitar la información 

adicional que requiera por parte del CONTRATISTA para tomar una decisión. 
 

(d) La ANM podrá rechazar una solicitud de prórroga de la Etapa de Exploración si no 

la encuentra debidamente justificada según se indica en el literal (b). 

 

(e) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 

aprobado por la ANM para cada prórroga. 
 

(f) Vencidos los once (11) años de la Etapa de Exploración (siempre y cuando las 

prórrogas fuesen otorgadas por la ANM), el CONTRATISTA podrá solicitar una 
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prórroga adicional de la Etapa de Exploración por un plazo que no podrá ser superior 

a siete (7) años adicionales (la "Exploración Adicional"). Para el efecto, la solicitud 

de la Exploración Adicional deberá incluir el análisis y sustento suficiente que 

demuestren la necesidad de la Exploración Adicional. Así mismo, el 

CONTRATISTA deberá presentar un Programa Exploratorio Posterior a realizar 

durante la Exploración Adicional, que incluya cuando menos, todas las actividades 

que realizará en el Área Adjudicada durante la Exploración Adicional, y que 

sustenten el plazo solicitado 
 

(g) La solicitud de Exploración Adicional deberá ser presentada por el CONTRATISTA 

de forma escrita a la ANM con seis (6) meses de antelación al vencimiento del 

undécimo (11o) año de la Etapa de Exploración. Una vez presentada la solicitud, la 

ANM contará con sesenta (60) Días Hábiles para revisar y responder a dicha 

solicitud, para lo cual podrá solicitar la información adicional que requiera por parte 

del CONTRATISTA para tomar una decisión. 
 

(h) La ANM podrá rechazar una solicitud Exploración Adicional si no la encuentra 

debidamente justificada según se indica en el literal (f). 
 

(i) El CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 

aprobado por la ANM para cada prórroga. 
 

(j) Durante la Exploración Adicional el CONTRATISTA pagará el mismo monto anual 

por concepto de Canon Superficiario que le aplicase para el undécimo (11o) año de la 

Etapa de Exploración según la Cláusula 8.1 siguiente. 
 

7.7 Renuncia del Contrato en Etapa de Exploración 

 

(a) En el evento que el CONTRATISTA renuncie al Contrato durante los primeros tres 

(3) años de la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM una 

sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Programa Exploratorio 

Obligatorio y del Programa Exploratorio Adicional. 

 

(b) La renuncia del Contrato durante el plazo previsto en el literal (a) no tendrá que 

cumplir con los presupuestos de la Sección 28.2(c). 
 

(c) El pago de la sanción prevista en el literal (a) no será acumulable con la penalidad 

prevista en la cláusula 24.5. 

 

(d) Cualquier renuncia al Contrato en un plazo posterior al previsto en el literal (a) deberá 

cumplir con los presupuestos de la Sección 28.2(c). 
 

ARTÍCULO 8 

CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS 

 

8.1 Cánones Superficiarios 

 

(a) Los Cánones Superficiarios sobre la totalidad del Área Adjudicada durante la Etapa 

de Exploración, la Etapa de Construcción y Montaje o sobre las extensiones de la 

misma que el CONTRATISTA retenga para explorar durante la Etapa de 
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Explotación, son compatibles con la Regalía y constituyen una contraprestación que 

se cobrará por la ANM sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión del 

Área Adjudicada. El valor de dichos Cánones Superficiarios será el dispuesto por la 

Ley Aplicable al momento en que se cause . 

 

(b) El CONTRATISTA efectuará el pago de los Cánones Superficiarios de acuerdo con 

la siguiente escala por cada año de ejecución del Contrato contado desde el primer 

año de la Etapa de Exploración: 

 

Número de 

hectáreas 

0 a 5 años Más de 5 años hasta 8 años Más de 8 

años hasta 11 

años 

SMLDV/h SMLDV/h SMLDV/h 

0 -150 0,5 0,75 1 

151 - 5.000 0,75 1,25 2 

5.001 - 10.000 1,0 1,75 2 

 
(c) Con el fin de incentivar la reducción de tiempos en la Etapa de Exploración, el 

Contrato prevé ciertos beneficios para incentivar al CONTRATISTA a reducir los 

tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un 

menor tiempo. Estos beneficios incluyen el pago escalonado de los Cánones 

Superficiarios previstos en el literal (b) de la siguiente forma: 

 

(i) Primer año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el 

veinticinco por ciento (25%) del valor del Canon Superficiario. 

(ii) Segundo año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará 

el cincuenta por ciento (50%) del valor del Canon Superficiario. 

(iii) Tercer año: en este período, el CONTRATANTE únicamente pagará el 

setenta y cinco por ciento (75%) del valor del Canon Superficiario. 

(iv) Cuarto y quinto año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 

cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario. 

(v) Sexto y séptimo año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 

ciento veinticinco por ciento (125%) del valor del Canon Superficiario. 

(vi) Octavo y noveno año: en este período, el CONTRATANTE pagará el 

ciento cincuenta por ciento (150%) del valor del Canon Superficiario. 

(vii) Décimo y undécimo año: en este período, el CONTRATANTE pagará 

el doscientos por ciento (200%) del valor del Canon Superficiario. 

(d) Durante la Etapa de Construcción y Montaje, el CONTRATISTA deberá pagar a la 

ANM un valor correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon 

Superficiario. 

 

(e) En caso que el CONTRATISTA realice labores de exploración durante la Etapa de 

Construcción y Montaje y/o durante la Etapa de Explotación según lo previsto en las 
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Secciones 11.5 y 12.3 respectivamente, el CONTRATISTA pagará un valor 

correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del Canon Superficiario durante 

el plazo que sea otorgado por la ANM para la realización de actividades de 

exploración en la Etapa de Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación. 

El Canon Superficiario se comenzará a cobrar a partir del Día Hábil siguiente en que 

la ANM profiera la decisión afirmativa sobre la exploración en la Etapa de 

Construcción y Montaje y/o en la Etapa de Explotación quede en firme. 
 

8.2 Descuento de Cánones Superficiarios 

 

El CONTRATISTA tendrá la facultad de descontar hasta un cien por ciento (100%) de los 

Cánones Superficiarios pagados durante los primeros cinco (5) años de la Etapa de 

Exploración de las sumas a pagar a la ANM por concepto de la Contraprestación Adicional 

(el “Descuento”). Una vez el CONTRATISTA inicie la Etapa de Explotación, podrá realizar 

el Descuento durante los primeros cinco (5) años de desarrollo de actividades de la Etapa de 

Explotación. Por lo tanto, este Descuento aplicará sobre el valor pagado por Canon 

Superficiario de acuerdo con lo indicado en las Secciones 8.1(c)(i), 8.1(c)(ii), 8.1(c)(iii) y 

8.1(c)(iv) anteriores, proporcionalmente dentro de los primeros cinco (5) años de desarrollo 

de actividades de la Etapa de Explotación. 

8.3 Regalía 

 

(a) El CONTRATISTA declarará y pagará la Regalía de conformidad con lo señalado 

por la Ley 141 de 1994, el Decreto 600 de 1996 y las demás normas que las 

modifiquen, adicionen, sustituyan y/o complementen. 

 

(b) La falta de declaración y pago de las Regalías causadas bajo este Contrato darán lugar 

a la imposición de Multas de acuerdo con lo establecido por la Sección 24.1 del 

presente Contrato y/o la declaratoria de caducidad de acuerdo con lo establecido por 

el ARTÍCULO 27 del presente Contrato, sin perjuicio de las demás consecuencias 

establecidas en la Ley Aplicable. 
 

(c) Cualquier diferencia en la declaración y pago de las Regalías será resuelta ante el 

Tribunal de Arbitramento, de acuerdo con lo previsto por la Sección 30.230.1 del 

presente Contrato. 

 

ARTÍCULO 9 

CONTRAPRESTACIONES ADICIONALES 

 

9.1 Generalidades 

 

(a) El CONTRATISTA se compromete a pagar trimestralmente a la ANM la 

Contraprestación Adicional equivalente a una participación del valor de la 

producción en boca de mina calculado sobre el volumen total producido para todos 

los minerales extraídos dentro del Área Adjudicada. 
 

(b) Esta Contraprestación Adicional se liquidará teniendo en cuenta el precio base de 

liquidación de regalías fijado por la UPME de acuerdo con la resolución que se 

encuentre vigente para el trimestre correspondiente. 
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(c) La Contraprestación Adicional será recaudada por la ANM según lo disponga la 

regulación sobre la materia que expida la ANM de tiempo en tiempo. 

 

9.2 Cálculo 

 

La forma del cálculo de la contraprestación Adicional (CA) será la siguiente: 
 

𝐶𝐴 = 𝑋 ∗ 𝑃𝑜 ∗ 𝑃𝐴 

Donde: 
 

- ‘X’ representa la cantidad total de mineral producido, 

- ‘Po’ representa el precio base de liquidación de regalías fijado por la UPME, y 
- ‘PA’ corresponde a la participación (porcentaje) ofrecida por el CONTRATISTA con su 

Oferta. 

 

Tanto la cantidad de mineral producido (X) como el precio base (Po) se calcularán de forma 
similar a la regalía correspondiente para cada mineral producido bajo este Contrato. El 
porcentaje de participación (PA) corresponde al porcentaje que el CONTRATISTA ofreció 
con su Oferta por el AEM. 

 
9.3 Liquidación 

 

La contraprestación económica adicional será recaudada por la AMN ANM de conformidad 

con la reglamentación que expida para el efecto y su pago se sujetará a la fijación de precios de 

liquidación de regalías correspondientes que realiza la UPME de manera trimestral. 

 

El pago de la Contraprestación Adicional estará sujeto a la evaluación de precios altos y bajos 

según lo dispuesto en la sección siguiente. 

9.4 Variaciones en la Contraprestación Adicional por precios altos y bajos 

 

(a) Generalidad 

 

La Contraprestación Adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo si 

el precio de cada mineral extraído en el Área Adjudicada en el mercado (PM) se ubica 

por fuera de un rango determinado. 

Si el precio de mineral en el mercado (PM) se ubica por encima del percentil ochenta 

(80), se entenderá que el precio del mineral se encuentra en una etapa de precios altos. 

El pago de la Contraprestación Adicional será incremental en veinticinco por ciento 

(25%), en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más 

alto como lo indica la siguiente tabla, utilizando un ejemplo de una Contraprestación 

Adicional equivalente al uno por ciento (1%): 
 

PRECIOS ALTOS 

Percentil Incremento Participación 

  Si PA = 1% 

>= 80% 25% 1,25% 

>= 85% 50% 1,50% 
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>= 90% 75% 1,75% 

>= 99,9% 100% 2,00% 

 

Si el precio de mercado (PM) es menor al percentil veinte (20) se entenderá que el 

precio del mineral se encuentra en una etapa de precios bajos. El pago de la 

Contraprestación Adicional se reducirá gradualmente en veinticinco por ciento 

(25%), en la medida en que el precio de mercado (PM) se ubique en un percentil más 

más bajo como lo indica la siguiente tabla, utilizando un ejemplo de una 

Contraprestación Adicional equivalente al uno por ciento (1%): 
 

PRECIOS BAJOS 

Percentil Reducción Participación 

  Si PA = 1% 

<= 20% 25% 0,75% 

<= 15% 50% 0,50% 

<= 10% 75% 0,25% 

<= 0,1% 100% 0,00% 

 
(b) Metodología para el cálculo de precios altos y bajos 

 

Para determinar los límites a partir de los cuales la causación de la Contraprestación 

Adicional está determinada por un escenario de precios altos y bajos, se construye 

una serie de datos del precio de cierre diario o trimestral del mineral extraído, según 

sea el caso, de los últimos cinco (5) años, tomando como fuente el London Metal 

Exchange (LME). 

 

Las características para la construcción de las series de precios estarán determinadas 

por las condiciones establecidas por la ANM en las metodologías para el cálculo del 

precio de la regalía. Esto incluye actualizaciones del precio con base en Índice de 

Precios al Productor (IPP), el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según 

corresponda. 

Una vez se construye la serie de los últimos cinco (5) años para el precio del mineral, 

se calculan los percentiles de las tablas 1 y 2 (percentil 80, 85, 90 y 99,9 para precios 

altos y percentil 20, 15, 10, 5 y 0,1 para precios bajos). 

Posteriormente se calcula el precio de mercado (PM). El precio de mercado se define 

como el precio promedio de los datos de cierre diarios del último mes calendario. 

Finalmente se compara el precio del mercado (PM) con el valor de los percentiles de 

las tablas 1 y 2 para establecer la causación. Si el precio de mercado (PM) está por 

debajo del percentil ochenta (80) y por encima del percentil veinte (20), el 

CONTRATISTA pagará la Contraprestación Adicional; de lo contrario pagará un 

mayor o menor valor según corresponda. 
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ARTÍCULO 10 

INTERESES 

 

10.1 Intereses Remuneratorios y de Mora 

 

(a) La tasa de mora aplicable a los pagos debidos por las Partes bajo el presente Contrato 

será la equivalente a doce (12) puntos porcentuales (12%), pero en ningún caso podrá 

ser una tasa mayor que la máxima permitida por la Ley Aplicable. 
 

(b) Con el objeto de agotar los requisitos presupuestales y de tesorería en el marco de la 

Ley Aplicable, el plazo para el cumplimiento de las obligaciones de pago de dinero 

a cargo de la ANM es de quinientos cuarenta (540) Días contados desde el 

surgimiento de la respectiva obligación. Para este evento, los intereses de mora 

aplicables a la ANM iniciarán su causación solamente cuando haya transcurrido 

dicho plazo. 
 

(c) Lo previsto en la presente Sección 10.1 se entiende sin perjuicio de cualquier 

previsión especial sobre plazos de pago de sumas de dinero e intereses contenida en 

otros apartes del Contrato. 

 

ARTÍCULO 11 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 

11.1 Condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 

 

El Acta de Inicio de la Etapa de Construcción y Montaje únicamente será suscrita por la ANM 

cuando: 

(a) El CONTRATISTA demuestre y aporte copia de la Licencia Ambiental expedida por 

la Autoridad Gubernamental competente; y 

 

(b) El CONTRATISTA cuente con un PTO aprobado por la ANM según lo dispuesto en 

la Sección 7.3 del presente Contrato. 
 

11.2 Incumplimiento de las condiciones para el inicio de la Etapa de Construcción y Montaje 

 

(a) En el evento que el CONTRATISTA no aporte evidencia suficiente a la ANM de 

cumplimiento con la obtención de las condiciones previstas en la Sección 11.1 

anterior dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de la Etapa de 

Exploración, la ANM: 
 

(i) Impondrá las Multas a que haya lugar al CONTRATISTA de conformidad 

con lo previsto por la Sección 24.1 del presente Contrato. 

 

(ii) Vencido el plazo previsto en el literal (i) anterior, la ANM procederá a 

terminar el presente Contrato de acuerdo con lo establecido en la Sección 

28.2 del presente Contrato. Así mismo, en caso de incumplimiento, la ANM 

podrá proceder a declarar la caducidad del Contrato en los términos previstos 

por la Sección 27.1. 
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(b) Las anteriores multas y el incumplimiento previsto en esta sección no será aplicable 

en el evento que el CONTRATISTA haya solicitado y la ANM hubiere aprobado la 

suspensión del Contrato por demoras en el trámite de Licencias o Permisos 

ambientales, según lo dispone la Sección 14.2. 

 

11.3 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Construcción y 

Montaje 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y 

Montaje: 

 

(a) Adelantar la construcción e instalación de la infraestructura y del montaje que el 

CONTRATISTA estime necesario para llevar a cabo las actividades de explotación 

en el Área Adjudicada, de conformidad con la previsto en el PTO y la Licencia 

Ambiental. 
 

(b) Pagar a la ANM el Canon Superficiario de conformidad con lo previsto en el la 

Sección 8.1(c) del presente Contrato. 
 

(c) Planear, diseñar, operar y dar cierre a sus operaciones de tal manera que promueva el 

desarrollo económico y social, en cumplimiento del Programa de Trabajos y Obras, 

así como las condiciones fijadas por el Gobierno Nacional de acuerdo con lo 

establecido por la Ley Aplicable. 

 

(d) Dar cumplimiento a las características, dimensiones y calidades señaladas en el PTO. 

Sin embargo, el CONTRATISTA podrá durante su ejecución, hacer los cambios y 

adiciones que considere necesarios de acuerdo con lo establecido por la Sección 7.3 

anterior. 

 

(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 

 

(f) Informar y socializar el proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 
 

(g) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social 
 

(h) Mantener vigente y cumplir con la Licencia Ambiental y demás permisos ambientales 

del Proyecto. 
 

(i) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas 

prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 

 

11.4 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Construcción y Montaje 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Construcción y Montaje: 
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(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 

Construcción y Montaje en línea con las actividades señaladas en el Programa de 

Trabajos y Obras. 
 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 

 

11.5 Exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje 

 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, continuar 

con la exploración del Área Adjudicada. 

 

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 

indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de 

exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 

cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los 

efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de 

exploración que realizará durante la Etapa de Construcción y Montaje. 
 

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha 

solicitud junto con el Programa de Exploración Posterior, y requerir al 

CONTRATISTA en caso que lo considere necesario. La ANM otorgará al 

CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos requerimientos, plazo 

que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días. Vencido el término para 

responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el CONTRATISTA y procederá 

a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud de continuación de exploración 

no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver la controversia ante el 

Amigable Componedor. 
 

(d) En caso que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas 

condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El 

CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 

aprobado por la ANM para esta etapa. 
 

(e) El CONTRATISTA continuará pagando el Canon Superficiario de acuerdo con lo 

dispuesto por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la 

exploración durante la Etapa de Construcción y Montaje. 
 

11.6 Explotación durante la Etapa de Construcción y Montaje 

 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Construcción y Montaje, iniciar 

anticipadamente la explotación del Área Adjudicada, sin perjuicio de tener 

oportunamente establecidas las obras o instalaciones definitivas, siempre y cuando 

haya presentado a la ANM el Programa de Trabajos y Obras anticipado que hará parte 

del presente Contrato, junto con una descripción abreviada de los montajes que vaya 

a utilizar, informando a la ANM el inicio de la referida explotación anticipada. 
 

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 

indicando claramente el área en la cual pretende iniciar las actividades de explotación 

anticipada. La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar 
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dicha solicitud y requerir al CONTRATISTA en caso que lo considere necesario. La 

ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable para responder a dichos 

requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los quince (15) Días Hábiles. 

Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta enviada por el 

CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto. En el evento en que la solicitud 

de explotación anticipada no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver 

la controversia ante el Amigable Componedor. 
 

(c) En caso que la solicitud de explotación anticipada sea autorizada, la explotación 

anticipada estará sujeta a las mismas condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa 

de Explotación. 

 

(d) El CONTRATISTA deberá pagar la Regalía según se indica en la Sección 8.3 del 

presente Contrato frente al área donde realice la explotación anticipada. Por su parte, 

frente al área restante del Área Adjudicada, continuará pagando el Canon 

Superficiario de acuerdo con lo dispuesto por las Secciones 8.1 y 8.2 del presente 

Contrato. 

 

ARTÍCULO 12 

ETAPA DE EXPLOTACIÓN 

 

12.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Explotación 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 

 

(a) Iniciar la Etapa de Explotación una vez finalizada la Etapa de Construcción y 

Montaje. 

 

(b) Desarrollar la explotación en cumplimiento con lo previsto en el Programa de Trabajo 

y Obras, en la Licencia Ambiental, las Leyes Aplicables y las buenas prácticas de la 

industria minera. 

 

(c) Llevar los registros e inventarios actualizados, en la fase de explotación de la 

producción en boca o borde de mina y en sitios de acopio, para establecer, en todo 

tiempo, los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a plantas de 

beneficio y, si fuere el caso, a las de transformación. Estos inventarios y registros se 

suministrarán trimestralmente a la ANM. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá 

diligenciar y suministrar el Formato Básico Minero adoptado por la ANM. 

 

(d) Poner en práctica las reglas, métodos y procedimientos técnicos propios de la 

explotación minera, que eviten daños a los materiales explotados o removidos o que 

deterioren o esterilicen reservas in situ susceptibles de eventual aprovechamiento, de 

conformidad con las normas y medidas de conservación o manejo adecuado de los 

recursos minerales que adopten las Autoridades Competentes de tiempo en tiempo. 
 

(e) Pagar las Regalías establecidas en la Ley Aplicable al momento del 

perfeccionamiento del presente Contrato para el mineral objeto del mismo. En todo 

caso, el monto de las Regalías y el sistema para liquidarlas y reajustarlas, serán los 
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vigentes a la fecha del perfeccionamiento del presente Contrato y aplicarán durante 

toda su vigencia. 

 

(f) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que 

su actividad cause, cuando sean aplicables. 
 

(g) Presentar toda la información requerida por la ANM en los formatos que la misma 

haya dispuesto para el efecto durante la vigencia del Contrato. 

 

(h) Adoptar y mantener las medidas que correspondan en la ejecución de los trabajos a 

realizar durante la vigencia del Proyecto y disponer del personal y de los medios 

materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas a 

él y de terceros de conformidad con las normas vigentes sobre seguridad e higiene y 

salud ocupacional. 
 

(i) Adoptar las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas hídricas, el 

desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la 

población, frente a las posibles afectaciones que pueden derivarse de la actividad 

minera de conformidad con la Ley Aplicable. 

 

(j) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 
 

(k) Presentar de manera trimestral, un informe donde detalle el estado de cumplimiento 

de las obligaciones ambientales que resulten de la Licencia Ambiental otorgada por 

la Autoridad Ambiental competente. La ANM tendrá el derecho de inspeccionar, en 

cualquier tiempo, los equipos de medición instalados por el CONTRATISTA y todas 

las unidades de medición en general. 
 

(l) Informar y socializar el Proyecto con la comunidad del área de influencia directa del 

Contrato de conformidad con el Plan de Gestión Social. 
 

(m) Cumplir y ejecutar el Plan de Gestión Social. 
 

(n) Formar parte del Proyecto de Control a la Producción de la ANM que es 

implementado por la Vicepresidencia de Seguimiento y Control para el suministro de 

información de las variables asociadas a la producción de minerales en Colombia. 

 

(o) Cumplir con todas las demás obligaciones previstas en la Ley Aplicable, las buenas 

prácticas de la industria minera, las licencias y/o permisos obtenidos para el Proyecto. 
 

12.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Explotación 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Explotación: 
 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 

Explotación. 
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(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. Para el efecto, la ANM pondrá a disposición 

del CONTRATISTA su Proyecto de Control a la Producción de forma tal que el 

mismo reporte la información necesaria para el control de la producción de minerales 

en Colombia en tiempo real. 
 

12.3 Exploración durante la Etapa de Explotación 

 

(a) El CONTRATISTA podrá, durante la Etapa de Explotación, continuar con la 

exploración del Área Adjudicada. 
 

(b) Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar solicitud escrita a la ANM 

indicando claramente el área en la cual pretenda continuar con las actividades de 

exploración. Con la solicitud el CONTRATISTA deberá justificar las razones por las 

cuales pretende realizar labores de exploración en esta etapa y presentar, para los 

efectos, un Programa Exploratorio Posterior donde indique las actividades de 

exploración que realizará durante la Etapa de Explotación. 
 

(c) La ANM contará con un plazo de veinte (20) Días Hábiles para evaluar dicha solicitud 

junto con el Programa Exploratorio Posterior, y requerir al CONTRATISTA en caso 

que lo considere necesario. La ANM otorgará al CONTRATISTA un plazo razonable 

para responder a dichos requerimientos, plazo que en todo caso no podrá superar los 

quince (15) Días. Vencido el término para responder, la ANM evaluará la respuesta 

enviada por el CONTRATISTA y procederá a emitir su concepto en un plazo no 

mayor a veinte (20) Días Hábiles. En el evento en que la solicitud de continuación de 

exploración no sea autorizada por la ANM, las Partes podrán resolver la controversia 

ante el Amigable Componedor. 
 

(d) En caso que sea autorizada, la exploración del área estará sujeta a las mismas 

condiciones, obligaciones y derechos de la Etapa de Exploración. El 

CONTRATISTA deberá cumplir con el Programa Exploratorio Posterior que sea 

aprobado por la ANM para esta etapa. 
 

(e) El CONTRATISTA deberá pagar el Canon Superficiario de acuerdo con lo dispuesto 

por las Sección 8.1(e) del presente Contrato frente al área donde realice la exploración 

durante la Etapa de Explotación. El Canon Superficiario se deberá comenzar a pagar 

a partir del Día Hábil siguiente en que quede en firme la aceptación de la solicitud 

por parte de la ANM. 

 

(f) Por su parte, frente al área restante del Área Adjudicada continuará pagando la 

Regalía según se indica en la Sección 8.3 del presente Contrato. 

 

ARTÍCULO 13 

ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

 

13.1 Principales obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de Cierre y Abandono 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, el 

CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 
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(a) Iniciar la Etapa de Cierre y Abandono una vez finalizada la Etapa de Explotación. 
 

(b) Cumplir con lo establecido en el Plan de Cierre, según sea aprobado por la ANM en 

el PTO. 

 

(c) Pagar las Multas y/o la Cláusula Penal pactadas en el   Contrato   o   no impedir 

la aplicación de los descuentos de las mismas de los saldos a su favor. 

 

(d) Pagar los impuestos o gravámenes del orden nacional, departamental o municipal que 

su actividad cause, cuando sean aplicables. 
 

(e) Responder por el mantenimiento, funcionamiento, manejo, cuidado, 

aprovechamiento, conservación, funcionalidad, administración hasta la devolución o 

reversión en las condiciones de operación y funcionalidad del Área Adjudicada. 
 

(f) Cumplir con las obligaciones previstas en el PTO, la Licencia Ambiental y las demás 

normas que regulen el Cierre y Abandono de minas de tiempo en tiempo. 
 

13.2 Principales obligaciones de la ANM durante la Etapa de Cierre y Abandono 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones previstas en otros apartes de este Contrato, la ANM 

tendrá las siguientes obligaciones durante la Etapa de Cierre y Abandono: 
 

(a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA durante la Etapa de 

Cierre y Abandono. 
 

(b) Adelantar las labores de fiscalización de acuerdo con lo establecido por el 

ARTÍCULO 31 del presente Contrato. 

 

(c) Cooperar con la Autoridad Ambiental para la verificación del estado de entrega de la 

correspondiente AEM. 
 

ARTÍCULO 14 

AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

 

14.1 Generalidades 

 

(a) La gestión ambiental está incluida como una obligación del Contrato a cargo del 

CONTRATISTA. 
 

(b) El CONTRATISTA declara que conoce la Ley Aplicable sobre control y protección 

ambiental en la industria minera y declara conocer que, para realizar las actividades 

de exploración, construcción y montaje, explotación y beneficio, debe obtener de las 

Autoridades Gubernamentales y/o la Autoridad Ambiental las aprobaciones, 

autorizaciones, Permisos y Licencias correspondientes, obligándose a obtener las 

mismas para el desarrollo de sus actividades. 
 

(c) Para la Etapa de Exploración, el CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos de 

acuerdo con las guías minero-ambientales, las cuales hacen parte integral del presente 

Contrato al igual que obtener las Licencias y Permisos que resulten aplicables y sean 

necesarias para ejecutar la Etapa de Exploración. 
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(d) Para la Etapa de Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación, se debe contar 

con acto administrativo ejecutoriado y en firme en el que la Autoridad Ambiental 

otorgue la Licencia Ambiental de acuerdo con el Programa de Trabajos y Obras, en 

los tiempos y condiciones previstos en la Sección 11.2. 

 

(e) En caso que se establezca la presencia de grupos étnicos en el Área Adjudicada, el 

CONTRATISTA deberá realizar la consulta previa conforme a lo establecido por la 

Ley Aplicable. 
 

(f) El incumplimiento con de las normas ambientales aplicables dará lugar a la 

imposición de Multas según lo previsto en la Sección 24.1 de este Contrato, sin 

perjuicio de las demás multas o sanciones que pueda imponer la Autoridad 

Ambiental. 
 

14.2 Suspensión del Contrato por demoras en la obtención de Permisos o Licencias 

 

(a) En el evento que el CONTRATISTA haya presentado la documentación exigida por 

la Ley Aplicable para obtener un Permiso o Licencia ambiental ante la Autoridad 

Ambiental competente, y la Autoridad Ambiental competente: (i) hubiere admitido 

el trámite de la respectiva Licencia o Permiso mediante acto administrativo, y (ii) se 

hubiere demorado más de plazo previsto en la Ley Aplicable para su respectiva 

aprobación o rechazo, el CONTRATISTA podrá solicitar a la ANM la suspensión 

del presente Contrato. 
 

(b) La solicitud de suspensión prevista en el Sección deberá ser allegada por el 

CONTRATISTA a la ANM debidamente sustentado y justificando la solicitud. La 

ANM contará con un plazo de quince (15) Días para aprobar o negar la solicitud de 

suspensión y/o solicitar información adicional, si lo considera necesario. En caso de 

solicitar información adicional al CONTRATISTA, este deberá allegarla a la ANM 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes, para revisión de la ANM. La decisión 

de la ANM una vez recibida la información adicional no podrá superar un plazo de 

diez (10) Días. 
 

(c) La suspensión del Contrato prevista en esta Sección aplica en cualquier etapa de 

ejecución del mismo y será por periodos de hasta seis (6) meses calendario. Si las 

circunstancias que dieron lugar a la suspensión bajo esta Sección perduran por un 

plazo mayor a seis (6) meses calendario, el CONTRATISTA podrá solicitar 

nuevamente la suspensión. 

 

(d) La suspensión del Contrato se levantará automáticamente cuando la Autoridad 

Ambiental competente resuelva la solicitud del respectivo Permiso o Licencia 

presentado por el CONTRATISTA, ya sea otorgando o rechazando el Permiso o la 

Licencia. 

 

(e) La suspensión del Contrato por las causas previstas en esta Sección extenderá el Plazo 

del Contrato en un plazo equivalente al que perduró la suspensión respectiva. 
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ARTÍCULO 15 

INVERSIÓN SOCIAL 
 

15.1 Generalidades 

 

El CONTRATISTA ejecutará anualmente proyectos de inversión social para la comunidad 

ubicada en [●], en el Municipio [●], Departamento [●] por un valor equivalente al[uno por 

ciento (1%) del Programa Exploratorio Obligatorio, el Programa Exploratorio Adicional y los 

Programas Exploratorios Posteriores en fase de exploración y, el uno por ciento (1%) de los 

ingresos recibidos en la Etapa de Explotación para la etapa explotación el uno por ciento (1%) 

de los ingresos netos percibidos por el CONTRATISTA en el año inmediatamente anterior, 

entendido desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de cada anualidad, en las siguientes 

condiciones: 

(a) El Los Proyectos estarán encaminados a la disminución de la pobreza y mejoramiento 

de la calidad de vida de la población que habita en el corregimiento beneficiario de 

esta Sección, y podrán estar destinados, entre otras cosas, a: salud, educación, 

vivienda o mejoramiento de vivienda inadecuada, infraestructura (carreteras, 

hospitales, centros deportivos, bibliotecas), así como a proyectos de encadenamiento 

productivo (producción y comercialización). 
 

(b) El CONTRATISTA deberá definir, en los primeros cuatro (4) meses de cada año, los 

proyectos que planea ejecutar en cada anualidad y deberá remitir a la ANM la relación 

de dichos proyectos antes del quince (15) de mayo de cada vigencia. Los Proyectos 

deberán tener en cuenta   los lineamientos   de estar alineados con   los Planes 

de Desarrollo del Municipio [●], Departamento [●]. 
 

(c) Los Proyectos   deberán   tener   en   cuenta   los   lineamientos   de   los   Planes 

de Desarrollo del Municipio [●], Departamento [●]. 
 

(c) La ejecución de las inversiones de que trata esta cláusula tendrá un plazo para su 

realización efectiva hasta el treinta (30) de junio del año siguiente al de la vigencia. 

Si las obras no se han realizado al treinta (30) de junio del año siguiente al año de la 

vigencia, dará lugar a una Multa, salvo que se acredite la ocurrencia de Evento 

Eximente de Responsabilidad de acuerdo con lo establecido por el presente Contrato. 
 

(d) Tampoco habrá lugar a la imposición de las multas de que trata este literal, cuando 

se trate de proyectos cofinanciados y la entidad que esté cofinanciando, por cualquier 

razón, incumpla con el aporte comprometido y/o con sus obligaciones para la 

realización del proyecto. En estos eventos las Partes acordarán el nuevo plazo o en 

su defecto la definición de un nuevo proyecto. 

 

(e) Dentro     de     los      primeros      quince      (15)      días      hábiles      del      mes de 

agosto del siguiente año de cada vigencia, el CONTRATISTA deberá presentar a la 

ANM un informe en el que se incluya la relación de los proyectos de inversión social 

ejecutados en la correspondiente anualidad. Los soportes con los que se demostrará 

la ejecución de los proyectos podrán incluir, sin limitación: registros fotográficos, 

videos o certificados de recibido a satisfacción por parte de los beneficiarios o 

alcaldía municipal, entre otros. 
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(f) La verificación de lo establecido en la presente cláusula será efectuada por la ANM 

en los plazos aquí previstos o cuando así lo determine. 

 

(g) Anualmente el CONTRATISTA realizará con la comunidad una socialización sobre 

la ejecución de los proyectos de conformidad con su Plan de Gestión Social. 
 

(h) Aun cuando el presente Contrato no es un contrato de concesión de minería, en aras 

de priorizar las inversiones para la prestación de servicios públicos domiciliarios en 

los programas en beneficio de las comunidades de los que trata el numeral 7, artículo 

3° del Decreto 714 de 2012 y en las líneas estratégicas de los planes de gestión social 

contemplados en el artículo 22 de la Ley 1753 de 2015 según lo dispone la Ley 2045 

de 2020, en el evento que este Contrato sea catalogado como de "gran minería" por 

su nivel de explotación según lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.5.5 del Decreto 1073 

de 2015, el CONTRATISTA deberá dar cumplimiento con las disposiciones 

aplicables sobre la materia contenidas en la Ley 2045 de 2020. 
 

(i) Todas las disposiciones mencionadas en este artículo deberán ser incluidas por el 

CONTRATISTA en el Plan de Gestión Social y/o en la regulación expedida para el 

efecto por la autoridad competente. 

 

ARTÍCULO 16 

DISPONIBILIDAD DEL MINERAL 

 

16.1 Generalidades 

 

(a) El CONTRATISTA tendrá la libre disponibilidad de los minerales objeto de este 

Contrato que llegue a extraer en cumplimiento del PTO aprobado por la ANM. Los 

minerales in situ son de propiedad del Estado Colombiano y una vez extraídos, serán 

de propiedad del CONTRATISTA, quien podrá disponer de ellos libremente, sin 

perjuicio de lo que sobre transformación y comercio de minerales consagre la Ley 

Aplicable. 
 

(b) Cuando por los trabajos de explotación exploración se encuentren minerales distintos 

a los que son objeto del presente Contrato, el CONTRATISTA podrá solicitar que al 

Contrato se adicionen dichos minerales mediante la suscripción de un acta que se 

anotará en el Registro Minero Nacional. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá 

presentar una solicitud escrita a la ANM con los minerales que pretendan adicionarse 

al Contrato. 
 

(c) Una vez recibida la solicitud, la ANM procederá a estudiarla y, en caso que lo 

considere necesario, podrá requerir al CONTRATISTA para que proporcione 

información adicional. La ANM deberá informar al CONTRATISTA si autoriza la 

adición del Contrato a dichos minerales dentro de los treinta (30) Días siguientes a la 

fecha en la cual el CONTRATISTA presente la solicitud de adición de minerales. La 

referida adición de minerales se perfeccionará mediante la suscripción de un acta que 

se inscribirá en el Registro Minero Nacional. 
 

(d) Esta adición no modificará ni extenderá́ los plazos establecidos en el Contrato. Si a 

ello hubiere lugar, el CONTRATISTA solicitará la correspondiente ampliación o 

modificación de la Licencia Ambiental que cubra los minerales objeto de la adición 
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si los impactos de la explotación de estos, son diferentes de los impactos de la 

explotación original. 

 

(e) Es entendido que la ampliación del objeto del Contrato de que trata el numeral 

anterior, se hará́ sin perjuicio de propuestas y/o títulos mineros de terceros, anteriores 

a la solicitud de adición del CONTRATISTA para el mineral solicitado. 

ARTÍCULO 17 

INTEGRACIÓN DE ÁREAS 

 

17.1 Generalidades 

 

La solicitud de integración de AEM y los demás términos y condiciones para su aceptación 

por parte de la ANM serán los previstos en el artículo 101 del Código de Minas y las demás normas 

que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. En todo caso, una integración entre AEM no 

podrá desmejorar los términos y condiciones previstos en este Contrato, teniendo en cuenta que este 

Contrato fue adjudicado mediante un proceso de selección objetiva de conformidad con el artículo 20 

de la Ley 1753 de 2015. 

ARTÍCULO 18 

DEVOLUCIÓN DE ÁREAS 

 

18.1 Devolución forzosa de área al finalizar la Etapa de Exploración 

 

(a) Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 11.5 y 12.3, al finalizar el período de 

exploración el CONTRATISTA deberá presentar la delimitación definitiva de la zona 

del Área Adjudicada que va a quedar vinculada a los trabajos y obras de explotación, 

más las obras estrictamente necesarias para el beneficio, transporte interno, servicios 

de apoyo y obras de carácter ambiental para lo cual se deberán tener en cuenta los 

valores, ubicación y cálculo de los recursos y reservas existentes en al área definitiva, 

de conformidad con la Resolución 299 de 2018 y la Resolución 100 de 2020 

expedidas por la ANM, al igual que la producción esperada indicados en el Plan de 

Trabajos y Obras de explotación elaborado de acuerdo con lo previsto en este 

Contrato. 
 

(b) De conformidad con la delimitación definitiva de la zona del Área Adjudicada, el 

CONTRATISTA estará obligado a devolver, en lotes contiguos o discontinuos, las 

partes del área que no serán ocupadas por los trabajos y obras requeridos para la Etapa 

de Explotación. El área definitiva deberá estar constituida por una extensión continua 

y podrá incluir zonas de seguridad o áreas para la construcción de facilidades de 

producción y beneficio de minerales objeto del Contrato. 
 

(c) Realizada la delimitación definitiva del área, el CONTRATISTA deberá devolver la 

porción del Área Adjudicada que no será utilizada en su Etapa de Explotación, o 

mediante exploración adicional en la Etapa de Construcción y Montaje o en la Etapa 

de Explotación. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá presentar Notificación a 

la ANM sobre esta devolución de área dentro de los noventa (90) Días anteriores al 

vencimiento del plazo de la Etapa de Exploración, incluyendo sus prórrogas si las 

hubiere. 
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(d) Una vez recibida dicha Notificación, las Partes contarán con un plazo de quince (15) 

Días para suscribir un Acta de Devolución de Área respecto del área que será devuelta 

a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 

Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 

 

(e) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 

adjudicación de AEM. 

 

18.2 Devolución forzosa de área en Etapa de Explotación 

 

(a) En el evento en que la ANM evidencie que existe un área dentro del Área Adjudicada 

que no esté siendo utilizada bajo el PTO, bien sea porque no está siendo explotada o 

porque no hace parte del área de exploración continuada en los términos descritos en 

la Sección 12.3, la ANM ordenará al CONTRATISTA la devolución inmediata de 

dicha área. 
 

(b) Una vez el área devuelta sea recibida por la ANM, la ANM procederá a su registro 

en el Registro Minero Nacional y dejará constancia de la devolución del área 

mediante la suscripción de un acta. 

 

(c) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 

adjudicación de AEM. 

 

18.3 Devolución voluntaria de área 

 

(a) El CONTRATISTA podrá devolver parte o porción del Área Adjudicada en cualquier 

momento durante la Etapa de Exploración. Cualquier devolución de área que realice 

el CONTRATISTA deberá realizarse: (i) a la finalización de cada hito, fase o etapa 

del Programa Exploratorio Obligatorio, y (ii) no podrá ser superior a 10% del total 

del Área Adjudicada. 
 

(b) El CONTRATISTA no podrá realizar más de tres (3) devoluciones de área durante 

la vigencia de la Etapa de Exploración. 

 

(c) No obstante lo mencionado en las secciones (a) y (b) anteriores, una devolución de 

área podrá ser superior al 10% del total del Área Adjudicada y/o podrá superar tres 

(3) eventos de devolución durante la vigencia del Contrato, cuando por razones 

técnicas o ambientales deba devolverse un área de mayor tamaño o por un evento 

adicional, todo lo cual deberá estar debidamente sustentado en la respectiva solicitud 

del CONTRATISTA. 
 

(d) Para efectuar una devolución de área, el CONTRATISTA deberá presentar 

Notificación a la ANM sobre la respectiva devolución, indicando las razones por las 

cuales desea efectuar dicha devolución y sustentando la solicitud para revisión de la 

ANM. 

 

(e) Una vez recibida dicha Notificación, la ANM contará con un plazo de treinta (30) 

Días para decidir si acepta o rechaza la solicitud respecto del área que será devuelta 

a la ANM. Las obligaciones del presente Contrato sólo continuarán respecto del Área 

Adjudicada que mantiene el CONTRATISTA. 
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(f) La ANM tendrá la facultad de reservar el área devuelta para futuros procesos de 

adjudicación de AEM. 

 

ARTÍCULO 19 SERVIDUMBRES 

 

19.1 Generalidades 

 

(a) El CONTRATISTA gestionará y buscará obtener las servidumbres y demás derechos 

necesarios para garantizar el ejercicio pacífico de las actividades objeto del presente 

Contrato. Igualmente, el CONTRATISTA gestionará, ante las autoridades 

nacionales, seccionales o locales, según el caso, su intervención para hacer efectiva 

esta garantía de ejercicio pacífico. 
 

(b) Serán de cargo del CONTRATISTA todos los gastos, derechos o indemnizaciones 

que se causen por concepto de la obtención de servidumbres y demás derechos reales, 

así como por concepto de daños a propiedades y personas con ocasión del 

cumplimiento de las labores del Proyecto, que sean imputables al CONTRATISTA, 

sus empleados, subcontratistas, operadores o a los trabajadores de los mismos. 
 

(c) El CONTRATISTA podrá ejercer en todo momento los derechos y prerrogativas 

establecidas en la Ley 1274 de 2009 para el avalúo, constitución e imposición de 

servidumbres para el desarrollo del Proyecto, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 27 de la Ley 1955 de 2019. 

 

ARTÍCULO 20 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

20.1 Política de protección de datos 

 

(a) Las Partes se obligan a adoptar una política de protección de datos que cumpla con 

las obligaciones establecidas en la Ley Aplicable en relación con la recolección, 

procesamiento y transmisión de Datos Personales obtenidos en ejecución del 

Contrato o suministrados por las mismas. 
 

(b) Las Partes cumplirán con las leyes de privacidad relacionadas con la obtención, 

almacenamiento, transferencia, uso y divulgación de Datos Personales, 

especialmente la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, o norma que los 

adicionen, modifiquen o sustituyan. Las Partes no usarán ni divulgarán Datos 

Personales con un propósito distinto del cumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con este Contrato. 
 

ARTÍCULO 21 

ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

21.1 Personal del CONTRATISTA 

 

(a) El personal que el CONTRATISTA ocupe en ejecución del presente Contrato será de 

su libre elección y remoción, sin apartarse, cuando sea el caso, de lo dispuesto en los 

artículos 128, 251, 253 y 254 del Código de Minas. 
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(b) El CONTRATISTA se compromete a que sus empleados, agentes y proveedores 

tengan la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes 

específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. La 

responsabilidad incluirá, además de las consecuencias fijadas en la Ley Aplicable, 

cualquier daño o perjuicio causado a propiedades, a la vida, a la integridad personal 

de terceros, de la ANM o de cualquiera de sus empleados, agentes o contratistas, 

originada en cualquier acto, hecho u omisión de empleados, agentes o proveedores 

del CONTRATISTA que no reúnan tales requisitos profesionales. 
 

(c) Todos los empleados, agentes y proveedores del Proyecto serán nombrados y/o 

contratados por el CONTRATISTA, quien deberá cumplir en su integridad con la 

Ley Aplicable, en particular, en lo relativo a la utilización de contratos formales de 

trabajo o contratos de prestación de servicios (según aplique), la contratación de 

personal extranjero y a la regulación de las profesiones. Los empleados, agentes y 

proveedores del CONTRATISTA no tendrán relación laboral alguna con la ANM. 
 

(d) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, ajustes salariales, 

prestaciones sociales legales o extralegales, vacaciones, indemnizaciones, 

cotizaciones al sistema general de seguridad social, aportes parafiscales y; en general, 

cualquier acreencia laboral a que tengan derecho todos los trabajadores vinculados 

por éste para el cumplimiento del objeto del Contrato y será suya cualquier 

responsabilidad por el pasivo laboral con relación a dicho personal. Para tal efecto, 

el CONTRATISTA deberá cumplir estrictamente con la Ley Aplicable y las 

convencionales aplicables. La ANM no tendrá responsabilidad alguna por tales 

conceptos. Si por cualquier evento, la ANM se viese obligada a asumir cualquier pago 

derivado de las obligaciones laborales del CONTRATISTA, éste deberá reembolsar 

esos valores dentro de los cinco (5) Días siguientes al requerimiento escrito hecho 

por la ANM. 
 

(e) En todo caso, será obligación del CONTRATISTA asegurarse que todo el personal 

que utilice, con relación laboral o sin ella, esté debidamente vinculado al régimen de 

seguridad social previsto en la Ley Aplicable y se realicen las respectivas 

cotizaciones en salud, pensiones y riesgos laborales durante la vigencia de la relación 

laboral o contractual y de manera oportuna. El incumplimiento de esta obligación y 

de las demás previstas en este Capítulo, se entenderá como incumplimiento grave del 

Contrato y será objeto de Multas, sin perjuicio de los efectos previstos en la Ley 

Aplicable, incluyendo la declaratoria de terminación anticipada del Contrato. 
 

(f) El CONTRATISTA no podrá contratar dentro de su personal a menores de edad en 

cumplimiento de la Ley 1098 de 2006. 

 

21.2 Seguridad e Higiene Industrial 

 

Será responsabilidad del CONTRATISTA el diseño del programa de higiene y seguridad 

industrial e implementación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo -SGSST- 

que aplicará durante la ejecución del Contrato, para lo cual, además de las normas y 

reglamentos aplicables. de conformidad con la Ley Aplicable. 
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ARTÍCULO 22 

ANTICORRUPCIÓN 
 

22.1 Generalidades 

 

(a) El CONTRATISTA y sus directivos, agentes y/o empleados o dependientes, por este 

medio se comprometen a no hacer, prometer u ofertar cualquier pago o transferencia 

de artículos o bienes de valor, directa o indirectamente, o a cualquier funcionario 

gubernamental con el fin de obtener o retener de manera indebida un negocio en 

beneficio de la ANM. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento 

a la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de 1977, La Ley Anti Soborno del Reino 

Unido de 2010, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1438 de 2011 y el Código Penal 

colombiano y demás leyes y reglamentos aplicables para la prevención del fraude, el 

soborno y la corrupción, el crimen organizado, lavado de dinero y / o el terrorismo 

(las "Leyes Anti-Corrupción"). 
 

(b) Además, el CONTRATISTA se compromete a adoptar los procedimientos y 

controles necesarios para garantizar el respeto de las Leyes Anti-Corrupción, a actuar 

conforme a la ética comercial y la Ley Aplicable, y desde ya autoriza a la ANM a 

supervisar directamente o a través de un tercero el respeto y cumplimiento de estos 

requerimientos y de las políticas y valores de la ANM. De igual modo, el 

CONTRATISTA se obliga a notificar a la ANM inmediatamente de cualquier 

violación o riesgo de violación de lo previsto en esta Cláusula. 
 

(c) El CONTRATISTA informará a la ANM la existencia de investigaciones, medidas 

de aseguramiento y/o condenas nacionales y/o internacionales en contra de sus 

representantes legales, socios y/o accionistas, una vez tenga conocimiento de estas 

por delitos cometidos contra la Administración pública, la administración de justicia 

y que afecten el patrimonio del Estado, o de cualquiera de los delitos o faltas 

contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas modificatorias o de cualquiera 

de las conductas delictivas contempladas por las convenciones o tratados de lucha 

contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia. En caso que existan 

condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes legales, socios 

y/o accionistas por estos conceptos, la ANM podrá terminar el Contrato de forma 

unilateral, con justa causa, mediante Notificación, sin ninguna responsabilidad para 

la ANM. 
 

ARTÍCULO 23 

GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 

 

23.1 Garantías como Requisito de Inicio del Contrato y de sus Etapas 

 

(a) Como requisito indispensable para la suscripción del Acta de Inicio se requiere la 

presentación por parte del CONTRATISTA y aprobación por parte de la ANM de (i) 

la Garantía Única de Cumplimiento y(ii) la póliza de responsabilidad extracontractual 

a que se refiere la Sección 23.2 siguiente. En caso que el CONTRATISTA incumpla 

con la presentación de dichos documentos, la ANM hará exigible la Garantía de 

Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por incumplimiento 

grave y definitivo del Contrato. 
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(b) Como requisito para la iniciación de cada una de las Etapas en las que se divide el 

Contrato, el CONTRATISTA deberá renovar y/o constituir los amparos y garantías 

que sean requeridos para la Etapa correspondiente, de acuerdo con lo previsto en este 

Contrato. 

 

23.2 Clases de Garantías 

 

(a) Las garantías podrán revestir cualquiera de las modalidades previstas por la Ley 

Aplicable, incluyendo pero sin limitarse al el régimen de garantías establecido en el 

Decreto 1082 de 2015. 

 

(b) De tratarse de garantías diferentes de la póliza de seguro, éstas incorporarán las 

mismas coberturas previstas para las pólizas de seguros en este Contrato, sin que sea 

posible añadir exclusiones, condicionamientos o requisitos adicionales para que las 

mismas se hagan efectivas. En todo caso, las garantías bancarias deberán permitir su 

cobro a primer requerimiento de la ANM una vez ocurrido el siniestro. 
 

23.3 Reglas Generales Aplicables a las Garantías 

 

(a) El CONTRATISTA deberá reponer el valor de las garantías cuando el valor de las 

mismas sea afectado por el valor de las reclamaciones pagadas. La reposición deberá 

hacerse dentro de los treinta (30) Días siguientes a la disminución del valor 

garantizado o asegurado inicialmente, en virtud de la ocurrencia e indemnización de 

una reclamación. En el evento en que se deba hacer efectiva cualquiera de las 

garantías, el valor de la reexpedición de las garantías y/o el valor de cualesquiera 

otros derechos económicos a favor del garante estará a cargo del CONTRATISTA. 
 

(b) El CONTRATISTA deberá mantener las garantías o mecanismos de cobertura, en 

plena vigencia y validez por los términos y en las condiciones expresadas en el 

Contrato y deberá pagar los valores o las primas y demás gastos necesarios para 

constituirlas, mantenerlas, prorrogarlas o adicionarlas. El incumplimiento de esta 

obligación dará lugar a la imposición de las Multas correspondientes y eventualmente 

a la declaratoria de terminación anticipada por incumplimiento grave y definitivo del 

Contrato si la Garantía Única de Cumplimiento no está vigente. 
 

(c) La Garantía Única de Cumplimiento no expirará por falta de pago de la prima o 

cualquier otro costo que sea necesario pagar para su expedición (o renovación, 

modificación, prórroga o adición, cuando se trate de garantías diferentes a pólizas de 

seguro) ni por revocatoria unilateral. 

 

(d) El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de la prima y demás costos de las 

garantías o mecanismos de cobertura diferentes a la Garantía Única de 

Cumplimiento. Si no cumpliere con esta obligación se entenderá que ha incumplido 

con la obligación de constituir la póliza o mecanismo de cobertura y por lo tanto la 

ANM podrá imponer las Multas correspondientes. 
 

(e) En caso de modificación del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a obtener una 

certificación de la compañía aseguradora o de la entidad emisora de la garantía, en la 

que conste que dicha compañía conoce y acepta la modificación del Contrato y la 

variación del estado del riesgo que la misma suponga, si ese es el caso. Si la 
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modificación del Contrato implica la modificación de las garantías, el 

CONTRATISTA deberá enviar a la ANM el original de la modificación de la póliza 

o garantía otorgada dentro del plazo que para ello señale la ANM, mediante 

Notificación. 

 

(f) Por tratarse de un contrato estatal, las obligaciones adquiridas por el 

CONTRATISTA mediante este Contrato deben permanecer garantizadas, sin que sea 

admisible ningún tipo de revocatoria por parte de la entidad emisora de la garantía 

y/o el CONTRATISTA, hasta la liquidación del Contrato y la prolongación de sus 

efectos. Por lo tanto, en el evento en que se venza el plazo de la garantía sin que sea 

posible su renovación por su emisor, el CONTRATISTA deberá obtener del emisor 

la certificación respectiva de su declinación a la renovación de la garantía y deberá 

sustituir a su costo la garantía, por una de las clases permitidas, con el alcance, valor 

garantizado y vigencia correspondientes. 
 

(g) Las pólizas de seguros deberán haber sido emitidas por una compañía de seguros 

legalmente autorizada para operar en Colombia vigilada por la Superintendencia 

Financiera, que cuente con un patrimonio técnico superavitario, habiendo 

considerado en el patrimonio el valor del riesgo que la compañía retendrá 

correspondiente a las garantías que se expidan en virtud de este Contrato, de forma 

que resulte suficiente para expedir la o las garantías requeridas, y mantener la 

compañía de seguros una cifra superavitaria en su patrimonio técnico. Los anteriores 

valores deben estar certificados por contador y revisor fiscal, según el formato 480, 

implementado por la Superintendencia Financiera. 
 

(h) En el caso de incorporarse reaseguros, los reaseguradores deberán encontrarse 

inscritos en el Registro de Reaseguradores y Corredores de Reaseguros del Exterior 

(REACOEX) que administra la Superintendencia Financiera de Colombia y, además, 

cumplir con las características que a continuación se expresan: 

 

(i) Si se trata de reaseguros automáticos, el reasegurador deberá contar con una 

calificación de riesgo en la escala de largo plazo admisible en el REACOEX. 
 

(ii) En el caso de reaseguros facultativos, el reasegurador deberá contar con al 

menos una de las siguientes calificaciones de riesgo mínima en la escala de 

largo plazo aplicable en el REACOEX: 
 

(A) Standard & Poor's: A 

 

(B) A. M. Best: a 
 

(C) Fitch Ratings: A 
 

(D) Moody's: Aa3 

 

(i) De conformidad con lo señalado en el artículo 1095 del Código de Comercio, resulta 

admisible el coaseguro de los riesgos. 

 

(j) Si se trata de garantía bancaria a primer requerimiento: 
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(i) La garantía bancaria deberá ser incondicional. 
 

(ii) El garante debe dejar expresa constancia que renuncia al beneficio de 

excusión. 

 

(iii) La garantía deberá ser expedida por un banco autorizado por la 

Superintendencia Financiera. Si la garantía es otorgada por un banco sin 

domicilio en Colombia deberá expedirse bajo las reglas de la Cámara de 

Comercio Internacional, URDG 758 en vigor a partir del 1 de julio de 2010 

y debidamente confirmadas por banco corresponsal en Colombia y pagadero 

en Colombia. 
 

(iv) La calificación de riesgo del banco garante con domicilio en el extranjero, de 

su deuda de largo plazo debe corresponder a “grado de inversión” en la escala 

internacional, sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del 

domicilio del banco emisor de la garantía. 
 

(v) La calificación mínima para bancos con domicilio en Colombia, debe ser, 

según escala local de las calificadoras aprobadas por la Superintendencia 

Financiera AA según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., 

Value and Risk Rating S.A, o su equivalente si se trata de otra firma 

calificadora. 
 

(k) Con el fin de evitar la inoperancia del contrato de seguros derivada de la mora en el 

pago de la prima consagrada en el artículo 1068 del Código del Comercio, el 

CONTRATISTA deberá presentar el recibo de pago de la totalidad de las primas de 

todos los seguros expedidos en el marco de este Contrato. Lo anterior no es necesario 

para la Garantía Única de Cumplimiento. 
 

(l) El CONTRATISTA no podrá, mediante condición particular, reducir o modificar el 

alcance y las condiciones de los amparos, cláusulas y coberturas de cualquiera de los 

seguros y garantías expedidos conforme a lo previsto en este Contrato. Por lo tanto, 

si la reducción o modificación la solicitare el CONTRATISTA sin consentimiento 

escrito por parte de la ANM, la aseguradora no modificará la póliza y si lo hiciere, la 

reducción o modificación se tendrá por no escrita. Esta condición deberá constar en 

las condiciones particulares de cada uno de los seguros para que la ANM pueda 

impartir la aprobación respectiva. 
 

(m) Las disposiciones expresamente referidas a las pólizas de seguros aplicarán mutatis 

mutandi a los demás tipos de garantías, bajo el principio de que esos otros tipos de 

garantías en ningún caso podrán ofrecer condiciones menos favorables para la ANM 

que las exigidas en este Contrato y en la Ley Aplicable para las pólizas de seguros. 
 

23.4 Aprobación de las Garantías 

 

(a) Dentro de los diez (10) Días contados desde la fecha de suscripción del Contrato, el 

CONTRATISTA deberá entregar a la ANM la Garantía Única de Cumplimiento del 

Contrato y las demás garantías que deban ser entregadas con la Garantía Única de 

Cumplimiento según se prevé en la Sección 23.1(a) anterior. 
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(b) La ANM dispondrá de cinco (5) Días para objetar o aprobar las garantías presentadas 

por el CONTRATISTA, contados a partir del Día Hábil siguiente a la fecha de 

entrega de las mismas por parte del CONTRATISTA. 
 

(c) Si las Garantías entregadas por el CONTRATISTA no cumplen con los requisitos 

señalados, la ANM solicitará la corrección de las mismas y señalará para ello un plazo 

que no podrá ser superior a cinco (5) Días. En caso de que dentro de dicho plazo el 

CONTRATISTA no entregue las garantías debidamente modificadas a satisfacción 

de la ANM o si los términos y condiciones de las correcciones y/o modificaciones no 

satisfacen las observaciones formuladas por la ANM, la ANM no aprobará las 

garantías aportadas por el CONTRATISTA y podrá declarar la terminación 

anticipada por incumplimiento grave y definitivo del Contrato si la Garantía Única 

de Cumplimiento no está vigente. 
 

(d) Si la Garantía Única de Cumplimiento no fuera aceptada, la ANM hará exigible la 

Garantía de Seriedad de la Oferta y podrá declarar la terminación anticipada por 

incumplimiento grave y definitivo del Contrato. 
 

(e) Si la ANM advierte en cualquier momento de la ejecución y/o liquidación del 

Contrato que las garantías no cumplen con alguno de los requisitos exigidos en el 

Contrato o las normas que regulen la materia, podrá exigir al CONTRATISTA la 

corrección, ampliación o adecuación de dichas garantías en el plazo que para el efecto 

determine la ANM, que en cualquier caso no excederá de treinta (30) Días. La no 

corrección, ampliación o adecuación en el plazo señalado por la ANM le dará derecho 

a la ANM a imponer la Multa correspondiente e iniciar el trámite correspondiente 

para declarar la caducidad del Contrato, de ser el caso. 
 

(f) La ANM devolverá al CONTRATISTA la Garantía de Seriedad de la Oferta dentro 

de los cinco (5) Días siguientes a la fecha en que se haya aprobado la Garantía Única 

de Cumplimiento. 

 

23.5 División de las Garantías 

 

(a) Las garantías del presente Contrato se otorgarán para cada Etapa contractual así: 

 

(i) Etapa de Evaluación Técnica Anticipada, la cual tiene una duración según lo 

previsto en la Sección 5.4. 

 

(ii) Etapa de Exploración, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, 

salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio 

necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración 

según lo previsto en la Sección 5.4. 
 

(iii) Etapa de Construcción y Montaje, la cual tiene una duración según lo previsto 

en la Sección 5.4.. 
 

(iv) Etapa de Explotación, la cual será subdividida en periodos de cinco (5) años, 

salvo el último período que corresponderá a la fracción del quinquenio 

necesaria para cubrir la totalidad de la etapa y la cual tiene una duración 

según lo previsto en la Sección 5.4. 
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(v) Etapa de Cierre y Abandono, la cual tiene una duración según lo previsto en 

la Sección 5.4. 

 

(b) El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos que conforman 

la Garantía Única de Cumplimiento según se prevé en el Contrato, con una 

anticipación no menor a treinta (30) Días Hábiles anteriores a su vencimiento, en caso 

de que se amplíe el término de ejecución de la Etapa correspondiente. 
 

(c) Cuando el garante de una etapa del Contrato decide no continuar garantizando la 

respectiva etapa del Contrato o periodo contractual subsiguiente, deberá informar su 

decisión por escrito a la ANM con seis (6) meses de anterioridad al vencimiento del 

plazo de la respectiva garantía, tal y como lo dispone el Decreto 1082 de 2015. Este 

aviso no afecta la garantía de la etapa contractual o periodo contractual en ejecución. 

Si el garante no da aviso con la anticipación mencionada y el CONTRATISTA no 

obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del 

Contrato o el periodo contractual subsiguiente. 
 

23.6 Garantía Única de Cumplimiento 

 

La Garantía Única de Cumplimiento contendrá los siguientes amparos 
 

(a) Cumplimiento: El amparo de cumplimiento garantizará las obligaciones del 

CONTRATISTA en razón de la ejecución o y la liquidación del Contrato, incluyendo 

el pago de la Cláusula Penal y de las Multas y demás sanciones que se causen durante 

cada una de las Etapas del Contrato según se describe a continuación: 
 

(i) El valor asegurado y la vigencia de este amparo para cada una de las Etapas 

será el siguiente: 
 

Garantía Única de Cumplimiento 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

 

Evaluación 
Anticipada 

 

Técnica 
10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

seis (6) meses más 

y 

 
Exploración 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

seis (6) meses más 
y 

 
Construcción y Montaje 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

seis (6) meses más 

y 

 
Explotación 

10% del valor d 

estimado del 

Contrato para 
esta etapa 

Plazo de la Etapa 

seis (6) meses más 

y 

Cierre y Abandono 
10% del 
estimado 

valor 
del 

Plazo de la Etapa 
seis (6) meses más 

y 
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 Contrato para 
esta etapa 

 

 

(ii) La prórroga o renovación de este amparo para las etapas subsiguientes estará 

cubierta por el mismo amparo de cumplimiento, que además cubrirá la 

renovación y prórroga de los demás que componen la Garantía Única de 

Cumplimiento, así como la constitución y prórroga de las demás garantías 

exigidas en este Contrato. 
 

(iii) Los riesgos cubiertos serán los correspondientes al incumplimiento de las 

obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etapas del 

Contrato, incluso si su cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de 

tal manera que será suficiente la garantía que cubra las obligaciones de la 

etapa respectiva. 
 

(b) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Este amparo tendrá por objeto garantizar 

el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el 

CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del Contrato. El valor asegurado 

y el plazo de este amparo para cada una de las Etapas será el siguiente: 
 

Pago de Salarios y Prestaciones Sociales 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 

 
Evaluación Técnica Anticipada 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

tres (3) años más 

y 

 
Exploración 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

tres (3) años más 

y 

 
Construcción y Montaje 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 
tres (3) años más 

y 

 
Explotación 

10% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

tres (3) años más 

y 

 
Cierre y Abandono 

5% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 
tres (3) años más 

y 

 

23.7 Garantía de Responsabilidad Extracontractual 

 

(a) El CONTRATISTA deberá obtener una garantía de responsabilidad extracontractual, 

la cual deberá estar contenida en una póliza de seguro, con las siguientes 

características: 
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(i) La garantía cubrirá la responsabilidad civil del CONTRATISTA por sus 

acciones u omisiones, así como las de sus agentes y proveedores, en 

desarrollo de cualquier actividad ejecutada con ocasión de este Contrato, las 

cuales causen daños a propiedades o a la vida o integridad personal de 

terceros o de la ANM, incluyendo las de cualquiera de sus empleados, 

agentes o subcontratistas. 
 

(ii) El valor asegurado y el plazo de esta garantía para cada una de las Etapas será 

el siguiente: 
 

Garantía de Responsabilidad Extracontractual 

Etapa Valor asegurado Vigencia del amparo 
  5% del valor Plazo de la Etapa 

Evaluación Técnica estimado del  

Anticipada  Contrato para  

  esta etapa   

 
Exploración 

5% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

 
Construcción y Montaje 

5% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

 
Explotación 

5% del 

estimado 

Contrato 

esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

 
Cierre y Abandono 

5% del 

estimado 

Contrato 
esta etapa 

valor 

del 

para 

Plazo de la Etapa 

 

(iii) Ninguna cobertura podrá ser inferior al valor asegurado mínimo requerido, 

excepto los amparos de responsabilidad civil patronal y vehículos propios y 

no propios que no podrán ser inferiores por evento, al cincuenta por ciento 

(50%) del valor asegurado mínimo. No se aceptarán ningún otro tipo de 

sublímites ni de limitación al valor asegurado por cada una de las coberturas 

de la Garantía de Responsabilidad Extracontractual. 
 

(iv) La cobertura del amparo de gastos médicos podrá ser inferior al valor 

asegurado mínimo requerido. En este evento no podrá ser inferior a [Cien 

millones de Pesos ($100.000.000)] por persona, ni podrá ser inferior a [Mil 

millones de Pesos ($1.000.000.000)] por evento, expresados estos valores en 

Pesos del Mes de Referencia. 
 

(b) El CONTRATISTA podrá constituir esta póliza por un plazo inicial de un (1) año y 

prorrogarla por períodos sucesivos de un (1) año. Esta prórroga deberá hacerse con 

una anticipación no menor a los treinta (30) Días Hábiles anteriores a la fecha 

establecida para su expiración. 
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23.8 Actualización de los valores de las garantías 

 

(a) Los valores de las garantías se actualizarán de acuerdo con la variación del IPC. 
 

(b) Dentro de los quince (15) primeros Días del mes de enero de cada año, se ajustará el 

valor de la totalidad de las garantías, para lo cual se aplicará la fórmula señalada en 

el literal (a) anterior. 

 

ARTÍCULO 24 

SANCIONES 

 

24.1 Multas 

 

(a) Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del 

CONTRATISTA, se causarán las Multas que se detallan en la presente Sección. La 

imposición de Multas se realizará de acuerdo con el procedimiento previsto en la 

Sección 24.3 siguiente. 
 

(b) El valor total de las Multas impuestas al CONTRATISTA en ningún caso podrá 

superar el veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, durante Plazo del Contrato. 
 

(c) Las Multas a las que se refiere la presente Sección son apremios al CONTRATISTA 

para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de 

estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier 

forma de indemnización o penalidad, en los términos previstos en el artículo 1600 del 

Código Civil. 
 

(d) El pago de dichas Multas no exonerará al CONTRATISTA de ejecutar o terminar sus 

obligaciones, ni de ejecutar cabalmente el Contrato, ni del cumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones con respecto de las cuales se haya generado la 

respectiva Multa, ni de cualquier otra obligación del Contrato. 
 

(e) La ANM podrá imponer al CONTRATISTA Multas sucesivas, cada vez y para cada 

incumplimiento, siempre que no fuere causal de caducidad o que la ANM, por 

razones de interés público expresamente invocadas se abstuviere de declararla. Los 

siguientes tipos de Multas tendrá en el valor que a continuación se señala, por cada 

Día de incumplimiento, con la determinación del plazo de incumplimiento a partir 

del vencimiento del Plazo de Cura: 

 

TIPO DE MULTA VALOR DIARIO 
PLAZO DE 

CURA MÁXIMO 

Tipo 1 Veinte (20) SMLMV Quince (15) Días 

Tipo 2 Diez (10) SMLMV Cinco (5) Días 

 
(f) Multas Tipo 1 



59 

 

 

(i) Por incumplir la obligación de obtener la Licencia Ambiental requerida para 

el desarrollo del Proyecto, salvo en caso de la suspensión prevista en la 

Sección 14.2. 
 

(ii) Por incumplir en el pago de cualquiera de los Cánones Superficiarios y/o el 

pago de la Regalía. 

 

(iii) Por incumplir con el pago de las Contraprestaciones Adicionales. 
 

(iv) Por no presentar el PTO en el plazo previsto en este Contrato. 
 

(g) Multas Tipo 2 

 

(i) Por incumplir la obligación de obtener las Licencias y Permisos requeridos 

para el desarrollo del Proyecto en los términos establecidos por la Ley 

Aplicable. 

 

(ii) Por incumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Gestión Social. 
 

(iii) Por incumplir con el PTO. 
 

(iv) Por incumplir cualquiera otra de las obligaciones contenidas en el Contrato 

o sus Anexos, que no se encuentren incluida en las demás Multas a que hace 

referencia la presente Sección. 
 

24.2 Plazo de Cura y Pago de las Multas 

 

(a) El CONTRATISTA contará con un Plazo de Cura para sanear el incumplimiento 

detectado. Este Plazo de Cura será determinado por la ANM, basado en la gravedad 

del incumplimiento y el tiempo razonable para remediarlo. 

 

(b) El Plazo de Cura se contará desde el Día en que la ANM notifique al 

CONTRATISTA del incumplimiento. Vencido el Plazo de Cura sin que el 

CONTRATISTA haya saneado el incumplimiento, la ANM impondrá la Multa desde 

la fecha en que inició el incumplimiento dando aplicación a lo establecido en la 

Sección 24.3. 
 

(c) Si el CONTRATISTA sanea el incumplimiento en el Plazo de Cura, conforme a lo 

señalado en la Sección 24.2(a) anterior, no se impondrá la Multa correspondiente. 
 

(d) Las Multas se pagarán por parte del CONTRATISTA en el Mes siguiente al Mes en 

que haya ocurrido el incumplimiento que dio origen a la imposición de la Multa. Si 

el CONTRATISTA impugnare la imposición de la Multa, el pago se hará en el Mes 

siguiente al Mes en que el acto administrativo quede en firme. 

 

(e) Llegado el límite máximo total del valor de las Multas que pueden ser impuestas al 

CONTRATISTA establecido en la Sección 24.1(b), se entenderá que el 

CONTRATISTA ha incumplido de manera grave y definitiva el Contrato y la ANM 

podrá dar aplicación a la Sección 28.2(a). 
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(f) El acto administrativo a través del cual se imponen las Multas constituye título 

ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo. y mediante proceso 

ejecutivo. 
 

24.3 Procedimiento para la imposición de Multas 

 

(a) El procedimiento para la imposición de Multas corresponderá al señalado en el 

artículo 287 del Código de Minas. 

 

(b) El acto administrativo mediante el cual se imponga la Multa señalará la fecha de 

inicio de la causación de la Multa. 

 

(c) La imposición de las Multas no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas en el presente Contrato. 
 

24.4 Actualización de las Multas 

 

Los valores de las Multas se actualizarán de acuerdo con la variación del SMMLV para cada 

anualidad. 

 

24.5 Cláusula Penal 

 

(a) En caso de declaratoria de terminación anticipada del Contrato por cualquier causa 

imputable al CONTRATISTA, se causará una pena pecuniaria a cargo del 

CONTRATISTA así: 
 

(i) Por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del Valor del Contrato, 

si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 

Exploración. 
 

(ii) Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato, 

si la terminación anticipada del Contrato se presenta dentro de la Etapa de 

Construcción y Montaje y la Etapa de Explotación. 
 

(b) El monto de esta Cláusula Penal podrá ser deducido directamente de cualquier saldo 

adeudado al CONTRATISTA. El acto administrativo a través del cual se impone la 

Cláusula Penal, y se establecen las condiciones y plazos para el pago, constituye título 

ejecutivo y prestará mérito ejecutivo para su cobro coactivo. y mediante proceso 

ejecutivo. 
 

ARTÍCULO 25 

ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
 

25.1 Equilibrio Económico 

 

La ecuación contractual del presente Contrato estará conformada por los siguientes factores: 
 

(a) El presente Contrato es por cuenta y riesgo del CONTRATISTA. El 

CONTRATISTA asume el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; y los riesgos 

que le han sido asignados mediante este Contrato, así como los costos, gastos y demás 

riesgos asociados a la ejecución de sus obligaciones. 
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(b) Lo anterior no impide que, ante la ocurrencia de riesgos que (i) no hayan sido 

previstos en el Contrato y, (ii) aunque no hayan sido expresamente previstos, no 

correspondan a aquellos que por la naturaleza de las obligaciones del 

CONTRATISTA estén asignados a éste; pueda proceder el restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato cuando el riesgo, además de ser imprevisto e 

imprevisible, y no imputable al CONTRATISTA, tenga las características de 

gravedad, anormalidad y magnitud para que proceda dicho restablecimiento, de 

conformidad con la Ley Aplicable. 
 

25.2 Responsabilidad del CONTRATISTA 

 

El CONTRATISTA será responsable ante la ANM por todos los trabajos que desarrolle en el 

Área Adjudicada. Además, responderá por cualquier daño que cause a terceros o a la ANM 

durante el desarrollo de los mismos. Frente a terceros, dicha responsabilidad se establecerá 

en la forma y grado previsto por las disposiciones civiles y comerciales vigentes; frente a 

dependientes o subcontratistas se dará cumplimiento a lo previsto por el artículo 87 del 

Código de Minas. 
 

El CONTRATISTA será considerado como contratista independiente para efectos de todos 

los contratos civiles, comerciales y laborales que celebre por causa de sus estudios y trabajos 

de explotación según lo establecido por el artículo 57 del Código de Minas. En ningún caso, 

la ANM responderá por las obligaciones de cualquier naturaleza que adquiera el 

CONTRATISTA con terceros en desarrollo del presente Contrato. 
 

ARTÍCULO 26 

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 

 

26.1 Evento Eximente de Responsabilidad 

 

(a) Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por cualquier incumplimiento o 

demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato, cuando se 

concluya que la demora o el incumplimiento es el resultado de un Evento Eximente 

de Responsabilidad, por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por una decisión del 

Tribunal de Arbitramento, según sea el caso, de conformidad con la Sección 30.2 del 

presente Contrato. 
 

(b) La demora en el cumplimiento de cualquier contratista del CONTRATISTA no se 

considerará por si sola Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la 

existencia de dicha circunstancia sea el resultado a su vez de un Evento Eximente de 

Responsabilidad. 
 

(c) La ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad eximirá a la Parte 

respectiva del cumplimiento de las obligaciones a su cargo bajo el Contrato en la 

extensión prevista en la Ley Aplicable, salvo por las obligaciones de pago de dinero. 
 

(d) Procedimiento de información: 

 

(i) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de un Evento 

Eximente de Responsabilidad o de la fecha en que se restablezcan las 

comunicaciones si hubieren sido afectadas, la Parte afectada en el 
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cumplimiento de sus obligaciones por el Evento Eximente de 

Responsabilidad (la “Parte Afectada”) le comunicará a la otra Parte acerca 

de la ocurrencia del Evento Eximente de Responsabilidad, las obligaciones 

afectadas, incluyendo la información y demás detalles que fueran pertinentes 

y un estimado preliminar del tiempo durante el cual la Parte Afectada se verá 

afectada. A partir de la fecha de ocurrencia del Evento Eximente de 

Responsabilidad, la duración del período durante el cual la Parte Afectada se 

encuentra imposibilitada para cumplir con sus obligaciones será denominado 

como “Período Especial”. 
 

(ii) Dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la cesación de un Evento 

Eximente de Responsabilidad, la Parte Afectada enviará Notificación a la 

otra Parte informando sobre (i) el acaecimiento del cese del Evento Eximente 

de Responsabilidad, (ii) la consecuente habilidad para reanudar el 

cumplimiento de las obligaciones suspendidas, y (iii) la fecha en que 

reasumirá el cumplimiento, que no podrá ser mayor a treinta (30) Días 

Hábiles contados a partir de la fecha de la Notificación aquí regulada. 
 

(iii) Una vez efectuada la Notificación dentro del término indicado en la Sección 

26.1(d)(i) anterior, la Parte notificada deberá, dentro de los quince (15) Días 

siguientes a dicha Notificación, expresar si acepta, o no, la ocurrencia del 

Evento Eximente de Responsabilidad. 

 

(iv) En el caso en que la Parte notificada no acepte la ocurrencia del Evento 

Eximente de Responsabilidad, el asunto será resuelto de conformidad con la 

Sección 30.2 de este Contrato. 

 

(v) Durante el Período Especial la Parte Afectada quedará excusada del 

cumplimiento de las obligaciones afectadas siempre que la Parte notificada 

acepte la existencia del Evento Eximente de Responsabilidad, o cuando se 

verifique su existencia de conformidad con la Sección 30.2 de este Contrato. 

Mientras no se haya dado la Notificación aquí exigida, la Parte Afectada no 

quedará relevada del cumplimiento de las obligaciones afectadas. 
 

(vi) Durante el Período Especial, la Parte Afectada suministrará semanalmente 

información sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabilidad y 

respecto de las medidas que se hayan adoptado para mitigar y reducir sus 

efectos al igual que para superarlos. A solicitud de una cualquiera de las 

Partes, éstas se reunirán para buscar, de buena fe, soluciones tendientes a 

reanudar el cumplimiento de la Parte Afectada con relación a las obligaciones 

afectadas por el Evento Eximente de Responsabilidad, a la mayor brevedad 

posible. 
 

(e) Durante el Período Especial, la Parte Afectada quedará relevada de dar cumplimiento 

a las obligaciones contractuales afectadas en la medida en que tal incumplimiento 

haya sido causado directa y únicamente por un Evento Eximente de Responsabilidad. 

En tal caso, la otra Parte no tendrá ninguna responsabilidad por el reconocimiento de 

pérdidas, daños, gastos, cargos o expensas incurridos por la Parte Afectada durante 

el Período Especial. Cualquier plazo previsto en este Contrato para el cumplimiento 
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de la obligación afectada por el Evento Eximente de Responsabilidad se entenderá 

prorrogado por un término igual al del Período Especial. 

 

(f) La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a 

adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable y posible, bajo las 

circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los efectos del Evento Eximente 

de Responsabilidad, así como para superarlo en el menor tiempo posible. 
 

(g) Suspensión contractual por Evento Eximente de Responsabilidad: 

 

(i) Mientras subsistan las circunstancias de Evento Eximente de 

Responsabilidad y éstas impidan la ejecución total del objeto contratado, la 

ejecución del Contrato se suspenderá aun cuando el plazo de este Contrato 

no será extendido en un plazo igual al del Período Especial. 

 

(ii) Si los hechos constitutivos de un Evento Eximente de Responsabilidad no 

impiden la ejecución de la totalidad de las obligaciones de la etapa en la cual 

se encuentre el Contrato en su ejecución, sino sólo la de alguna o algunas de 

las obligaciones emanadas del mismo, las Partes convendrán si tales 

circunstancias suponen o no la suspensión del plazo contractual, atendidas 

las condiciones fácticas correspondientes y el grado de importancia de las 

obligaciones suspendidas. Los desacuerdos sobre si procede la suspensión 

del plazo contractual en los términos de este numeral serán resueltos por el 

Tribunal de Arbitramento. 
 

(iii) En caso de suspensión del Contrato por un Evento Eximente de 

Responsabilidad, el CONTRATISTA deberá tomar las medidas conducentes, 

a su costo, para que la vigencia de las Garantías y Mecanismos de Cobertura 

del presente Contrato sean extendidos de conformidad con el período de 

suspensión. 
 

(h) Cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad las Partes no estarán 

obligadas a reconocer compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o favor de 

cualquiera de ellas. 
 

(i) En caso de Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las 

reparaciones, reconstrucciones o reposiciones de las obras, bienes o equipos que 

hagan parte del Proyecto correrán por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, para lo 

cual deberá contar con los seguros requeridos bajo el presente Contrato y los demás 

que el CONTRATISTA considere suficientes. Cualquier costo que no sea asumido 

con cargo a los seguros contratados por el CONTRATISTA, será asumido por el 

mismo. 
 

(j) Cualquier Controversia será dirimida de acuerdo con lo establecido en la Sección 

30.2 del presente Contrato. 
 

(k) En el caso que el Tribunal de Arbitramento profiera una decisión, declarando que no 

existió alguno de los Eventos Eximentes de Responsabilidad a los que se refiere de 

manera taxativa este Contrato, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las 

reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar. 
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26.2 Indemnidad 

 

(a) Las Partes se obligan mutuamente a mantenerse indemnes de cualquier reclamación 

proveniente de terceros y que se deriven de sus propias actuaciones o de las de sus 

dependientes, delegados o representantes por motivo o con ocasión de la ejecución 

de este Contrato. 

 

(b) En particular, el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ANM de 

cualquier reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones o 

de las de sus Proveedores o dependientes. Para estos efectos, la ANM deberá enviar 

Notificación al CONTRATISTA del reclamo o acción correspondiente: 
 

(i) Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha 

en que dicha reclamación sea presentada; 
 

(ii) Si es judicial (de cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) Días Hábiles 

siguientes a: 

 

(A) La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente a la 

ANM; o 
 

(B) La fecha en la que legalmente se entienda que la ANM ha sido 

debidamente notificada del auto admisorio de la demanda a través de 

la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha hecho por medio 

de aviso o edicto conforme a la Ley Aplicable. 

 

(c) Coadyuvancia y otros comportamientos procesales. 
 

(i) El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo, con 

los abogados que escoja, en la defensa adelantada por la ANM respecto de 

cualquier acción o demanda que se inicie en contra de la ANM por causas 

imputables al CONTRATISTA, pero en caso de conflicto entre el 

CONTRATISTA y la ANM sobre el curso de la defensa o la solución del 

correspondiente proceso, la ANM tendrá la competencia exclusiva para 

tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el 

CONTRATISTA haya aceptado asumir todas las consecuencias económicas 

de la respectiva reclamación, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los 

abogados que señale el CONTRATISTA prevalecerá sobre el de la ANM 

para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse en desarrollo de 

su defensa. 
 

(ii) El CONTRATISTA pagará –a nombre de la ANM– las sumas necesarias para 

cumplir con cualquier condena, o incluso para atender los embargos o el 

requerimiento de pólizas u otras medidas provisionales que emitan las 

autoridades, dentro de los treinta (30) Días Hábiles contados desde la 

solicitud en ese sentido hecha por la ANM, soportada por una copia de la 

orden correspondiente de las autoridades. 
 

(iii) Si la condena u orden pertinente es recurrida por la ANM y el recurso es de 

aquellos que se concede en el efecto suspensivo, la obligación del 
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CONTRATISTA de pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso 

correspondiente sea decidido. 

 

(iv) En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa señalada en la 

Sección 10.1 de este Contrato. 
 

(v) Todo lo anterior se entiende sin perjuicio de la utilización de los instrumentos 

procesales que resulten aplicables, por cualquiera de las Partes. 

 

ARTÍCULO 27 

CADUCIDAD 

 

27.1 Caducidad 

 

La ANM podrá, mediante acto administrativo debidamente motivado, declarar la caducidad 

administrativa del presente Contrato por las causales previstas en el artículo 112 del Código 

de Minas. En este caso, el CONTRATISTA queda obligado a cumplir o garantizar todas las 

obligaciones de orden ambiental que le sean exigibles y las de conservación y manejo 

adecuado de los frentes de trabajo y de las servidumbres que se hubieren establecido. 

27.2 Procedimiento para declarar la caducidad 

 

La caducidad del Contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada por la ANM de 

conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 288 del Código de Minas o la 

norma que lo adiciones, modifique o sustituya. 

ARTÍCULO 28 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

28.1 Ocurrencia 

 

El presente Contrato terminará cuando finalice la Etapa de Cierre y Abandono, lo cual 

ocurrirá a más tardar al vencimiento del Plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere. 
 

28.2 Terminación Anticipada 

 

El presente Contrato terminará de manera anticipada en los siguientes eventos: 
 

(a) Cuando el CONTRATISTA considere pertinente dar por terminado el Contrato 

durante la Etapa de Evaluación Técnica Anticipada de acuerdo con lo establecido por 

la Sección 6.5(b) del presente Contrato, sin sanción ni penalidad para el mismo. 

 

(b) Por declaratoria de terminación unilateral como consecuencia de un incumplimiento 

definitivo del Contrato por parte del CONTRATISTA. 
 

(c) Sujeto a lo dispuesto en las Sección 7.7, por renuncia del CONTRATISTA al 

Contrato en cualquier tiempo, siempre que se encuentre a paz y salvo en el 

cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato. 
 

(d) Cuando existan condenas en firme en contra del CONTRATISTA, sus representantes 

legales, socios y/o accionistas por delitos cometidos contra la Administración 
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pública, la administración de justicia y que afecten el patrimonio del Estado, o de 

cualquiera de los delitos o faltas contempladas por la Ley 1474 de 2011 y sus normas 

modificatorias o de cualquiera de las conductas delictivas contempladas por las 

convenciones o tratados de lucha contra la corrupción suscritos y ratificados por 

Colombia de acuerdo con lo establecido por la Sección 22.1 del presente Contrato. 
 

(e) Por solicitud de cualquiera de las Partes por la ocurrencia de un Evento Eximente de 

Responsabilidad cuya duración supere noventa (90) Días y se haya paralizado la 

ejecución del Contrato en su totalidad. Esta estipulación también será aplicable 

cuando las Partes (o un Tribunal de Arbitramento o el Amigable Componedor, según 

aplique, en caso de Controversia) concluyan que las obligaciones afectadas por un 

Evento Eximente de Responsabilidad son de tal importancia que hayan conducido a 

la suspensión total del plazo contractual, en los términos previstos en la Sección 

26.1(g)(ii) de este Contrato. 
 

(f) Por mutuo acuerdo de las Partes. 
 

(g) Por caducidad. 
 

(h) Por muerte del CONTRATISTA, la cual se hará efectiva si dentro de los dos (2) años 

siguientes al fallecimiento, los asignatarios o accionistas no piden subrogarse en los 

derechos emanados de la concesión en los términos y condiciones establecidas en el 

artículo 111 del Código de Minas 

 

En todo caso, la causal respectiva sólo se entenderá configurada cuando: (i) las Partes acepten 

la ocurrencia de la misma, o cuando así lo declare, en pronunciamiento en firme, el Tribunal 

de Arbitramento, o (ii) de ser necesaria la expedición de un acto administrativo para la 

configuración de la causal, cuando éste se encuentre en firme de acuerdo con lo dispuesto por 

la Ley Aplicable. 

 

28.3 Efectos de la Terminación 

 

(a) A la terminación del Contrato, siempre que exista inversión pendiente por ejecutar 

del Programa Exploratorio Obligatorio y/o el Programa Exploratorio Adicional al 

momento de la terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá pagar a la ANM 

el diez por ciento (10%) del valor previsto en el Programa Exploratorio Obligatorio 

y el Programa Exploratorio Adicional a título de penalidad según lo dispuesto en la 

Sección 7.7(a). 
 

(b) El CONTRATISTA deberá pagar todas las sumas adeudadas a la fecha de 

terminación, incluyendo, pero sin limitarse a, las Multas y/o la Cláusula Penal 

pactadas en el Contrato o no impedir la aplicación de los descuentos de las mismas 

de los saldos a su favor. 

 

(c) A la terminación de este Contrato con posterioridad a la terminación de la Etapa de 

Construcción y Montaje, por cualquier motivo, operará la reversión gratuita de bienes 

en favor del Estado, circunscrita esta medida a los inmuebles e instalaciones fijas y 

permanentes, construidas y destinadas por el CONTRATISTA en forma exclusiva al 

transporte y al embarque de los minerales provenientes del Área Adjudicada y de 

aquellas que se encuentren incorporadas a los yacimientos y accesos y que no puedan 
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retirarse sin detrimento del mismo y de los frentes de trabajo. Así mismo, la reversión 

operará frente a toda la información de exploración que tenga el CONTRATISTA a 

la fecha de terminación. La entrega de los informes respectivos de los resultados de 

la prospección y/ exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de 

suministro y entrega de información geológica generada en el desarrollo de 

actividades mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019). 
 

Esta reversión operará sólo en los casos en que las características y dimensiones de 

los mencionados bienes, a juicio de la ANM los hagan aptos como infraestructura 

destinada a un servicio público de transporte o embarque, o darse al uso de la 

comunidad. En todo caso, las Partes podrán convenir la sustitución de esa obligación 

por la de pagar a la entidad contratante, una suma equivalente al valor de tales bienes. 

 

(d) El CONTRATISTA, en todos los casos de terminación del Contrato, queda obligado 

a cumplir o a garantizar las obligaciones de orden ambiental exigibles al tiempo de 

hacerse efectiva dicha terminación. De igual manera, dará cumplimiento o 

garantizará sus obligaciones de orden laboral reconocidas o causadas al momento de 

su retiro como CONTRATISTA. 
 

(e) En el evento en que el Contrato termine por vencimiento del Plazo del Contrato o que 

en el Acta de Liquidación sea exigido por la ANM, el CONTRATISTA deberá 

cumplir con el Plan de Cierre y Abandono. 
 

(f) En cualquier evento de terminación del Contrato, el CONTRATISTA deberá: 
 

(i) Entregar a la ANM toda la información que a la fecha no hubiere entregado 

para el Banco de Información Minera según lo dispuesto en la Cláusula 32.1. 

La entrega de los informes respectivos de los resultados de la prospección y/ 

exploración deberá ser realizada cumpliendo con el manual de suministro y 

entrega de información geológica generada en el desarrollo de actividades 

mineras (Resolución 564 del 2 de septiembre de 2019), y 
 

(ii) Dar cumplimiento con el Cierre y Abandono de mina siempre que sea 

procedente por la etapa contractual en la cual ocurra la terminación del 

Contrato, según lo dispuesto en este Contrato y en la Ley Aplicable. 

 

ARTÍCULO 29 

LIQUIDACIÓN 

 

29.1 Liquidación del Contrato 

 

A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, la Partes suscribirán un acta en 

la cual deberá constar detalladamente la liquidación definitiva del mismo y el cumplimiento 

de todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en especial las siguientes: 
 

(a) Las pruebas por parte del CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus 

obligaciones laborales o la constancia de su no entrega; 

 

(b) La relación de pagos de Regalías, Cánones Superficiarios y Contraprestaciones 

Adicionales a su cargo, dejando constancia de las condiciones de cumplimiento y del 
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detalle de las obligaciones incumplidas, sobre las cuales la ANM tomará las acciones 

que procedan. 

 

La liquidación del Contrato deberá realizarse en un plazo máximo de doce (12) meses desde 

la fecha en que ocurra un evento de terminación del presente Contrato por cualquier causa. 
 

Si el CONTRATISTA y la ANM no se ponen de acuerdo respecto de la liquidación en el 

plazo previsto anteriormente, la ANM podrá proceder a liquidar el Contrato de manera 

unilateral mediante acto administrativo debidamente motivado dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la convocatoria o a la falta de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. Vencido el plazo anteriormente establecido sin la realización de la 

liquidación, la autoridad minera podrá liquidar el Contrato en cualquier tiempo dentro de los 

dos (2) años siguientes de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 
 

Si el CONTRATISTA no compareciere a la diligencia en la cual se levante el Acta de 

Liquidación, la ANM suscribirá el acta y se harán efectivas las garantías correspondientes si 

procediere. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento en que no haya acuerdo entre la ANM y el 

CONTRATISTA en relación con los montos de la liquidación del Contrato, se harán los pagos 

de los montos que no se encuentren en disputa. 

 

Cualquier controversia derivada de la liquidación del Contrato se someterá a un Tribunal de 

Arbitramento en los términos del ARTÍCULO 30. 
 

ARTÍCULO 30 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

30.1 Amigable Composición 

 

Las Partes acuerdan acudir a un Amigable Componedor para definir únicamente aquellas 

Controversias que expresamente se han señalado en el presente Contrato para conocimiento 

del Amigable Componedor. 

(a) El Amigable Componedor será una (1) persona natural seleccionada de conformidad 

con lo señalado en la Sección 30.1(b) siguiente, la cual definirá en equidad, con 

efectos de cosa juzgada y de manera imparcial las controversias que surjan entre las 

Partes, respecto de las cuales este Contrato establezca expresamente la posibilidad de 

acudir al Amigable Componedor. 

(b) El Amigable Componedor será escogido de conformidad con las siguientes reglas: 

(i) El Amigable Componedor será un profesional en economía, finanzas, 

ingeniería y áreas afines, y deberá contar con una experiencia profesional 

específica acreditada de diez (10) años en la industria minera. 

(ii) El Amigable Componedor será elegido de común acuerdo entre las Partes. 

En caso de no existir acuerdo de las Partes, cualquiera de estas podrá solicitar 
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que la designación del Amigable Componedor sea realizada por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mediante 

sorteo que se realice de las listas del Centro y que acredite una experiencia 

profesional específica de diez (10) años en contratación estatal. 

(iii) El procedimiento y tiempos para realizar el sorteo del Amigable 

Componedor, se regirá conforme al reglamento vigente del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para el 

mecanismo de Amigable Composición. No obstante, las Partes acuerdan que 

en el sorteo que se realice, cada una de ellas, por una sola vez, podrá rechazar 

la designación propuesta. 

(iv) Las Partes designan al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá como entidad administradora y sede del mecanismo de 

Amigable Composición. 

(v) Dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su designación, el Amigable 

Componedor hará una declaración de independencia e imparcialidad respecto 

de las Partes al momento de aceptar la designación, y manifestará en ella no 

tener ninguna inhabilidad o incompatibilidad de conformidad con lo exigido 

por la Ley Aplicable, tiempo en el cual, si alguna de las Partes manifestare 

por escrito dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del 

Amigable Componedor y su deseo de relevarlo con fundamento en la 

información suministrada por este, se procederá a su reemplazo en la forma 

prevista para tal efecto. Si durante el ejercicio de sus funciones se llegare a 

establecer que el Amigable Componedor no reveló información que debía 

suministrar al momento de aceptar el nombramiento, por ese solo hecho 

quedará impedido, y así deberá declararlo, so pena de ser removido de su 

encargo y reemplazado conforme la Sección 30.1(b)(viii) siguiente. En todo 

caso, el impedimento del Amigable Componedor no afectará la fuerza 

vinculante de las decisiones adoptadas con anterioridad. En caso de 

sobrevenir un hecho que pudiere generar duda a alguna de las Partes sobre la 

independencia o imparcialidad del Amigable Componedor, éste deberá 

revelarlo a las Partes sin demora; si cualquiera de las Partes considera que tal 

circunstancia afecta la imparcialidad o independencia del Amigable 

Componedor, éste será reemplazado conforme con la Sección 30.1(b)(viii). 

(vi) El Amigable Componedor está obligado a conocer en detalle las 

características del Contrato, así como las normas nacionales e internacionales 

que sean aplicables. Igualmente, el Amigable Componedor estará en la 

obligación de conocer detalladamente todos los aspectos de la ejecución del 

Contrato, sus modificaciones y cualquier otro aspecto relevante frente a su 

desarrollo, de tal manera que estén en capacidad de dar una respuesta rápida 

e informada en los casos que se sometan a su conocimiento. A dichos efectos, 

las Partes estarán obligadas a enviar toda la información del contrato al 

Amigable Componedor. Durante el periodo en que ejerza sus funciones, el 

Amigable Componedor tendrán derecho a percibir remuneración, en los 

términos señalados en la Sección 30.1(c). 
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(vii) El Amigable Componedor no tendrá relación laboral alguna con las Partes. 

Su vinculación al Proyecto se enmarca y limita estrictamente a las funciones 

que para la figura del Amigable Componedor prevé la Ley Aplicable. 

(viii) En caso de renuncia o falta absoluta del Amigable Componedor, éste deberá 

ser sustituido por las Partes o en su defecto por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá dentro de los veinte (20) 

Días Calendario siguientes al recibo de la comunicación de renuncia o falta 

absoluta 

(ix) De conformidad con lo previsto en el artículo 61 de la Ley 1563 de 2012, las 

Partes de común acuerdo podrán modificar en cualquier tiempo la forma de 

designación del Amigable Componedor y el procedimiento para su 

funcionamiento contenido en la presente Sección. 

(c) Remuneración del Amigable Componedor. 

(i) El valor de los derechos por gastos administrativos para el Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, y la 

remuneración por los honorarios del Amigable Componedor se asumido por 

el CONTRATISTA. 

(ii) La remuneración del Amigable Componedor, así como el valor de los 

derechos por gastos administrativos del Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Bogotá serán fijados de acuerdo con las reglas 

establecidas en el Reglamento de Amigable Composición del Centro de 

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

(d) Procedimiento para la amigable composición. 

(i) El proceso de amigable composición se iniciará y tramitará de conformidad 

con el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá relativo a Amigable Composición. 

(ii) La Parte que decida iniciar el procedimiento deberá entregar previamente a 

iniciar el procedimiento un dictamen o reporte técnico donde consten las 

diferencias y/o desavenencias junto con la estimación clara del valor 

individual y total de la reclamación, el cual podrá ser refutado por la otra 

parte dentro de los treinta (30) días siguientes, o conforme a las reglas del 

procedimiento si este ha iniciado. 

(iii) El Amigable Componedor tendrá un plazo máximo de sesenta (60) Días 

Hábiles para definir la controversia, los cuales se contarán a partir del día 

siguiente a la formulación de la misma; vencido este plazo sin decisión del 

Amigable Componedor, el mecanismo pierde competencia para resolver la 

controversia específica, la cual podrá ser sometida por cualquiera de las 

Partes ante Tribunal de Arbitramento como se dispone en la Sección 30.2 

siguiente. 

(iv) Cada Parte deberá cooperar en la realización de cualquier procedimiento que 

el Amigable Componedor efectúe relacionada con la disputa en cuestión. 
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(v) El Amigable Componedor deberá informar a la Procuraduría General de la 

Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la 

apertura de cada proceso de amigable composición, para efectos de lo 

previsto en el artículo 49 de la Ley 1563 de 2012. De ser necesario, los 

términos señalados en la Sección 30.1(d)(ii) anterior podrán suspenderse para 

tal fin. 

(vi) El inicio del procedimiento de Amigable Composición no faculta a las Partes 

a suspender unilateralmente la ejecución de las obligaciones del Contrato. 

(e) Alcance de las decisiones del Amigable Componedor. 

(i) El alcance y contenido de las decisiones que adopte el Amigable 

Componedor se circunscribirán a lo expresamente previsto en la Ley 

Aplicable. 

(ii) El trámite por medio del cual el Amigable Componedor defina sobre la 

controversia deberá basarse en los principios propios del debido proceso. 

(iii) Al definir la controversia, el Amigable Componedor podrá interpretar el 

contenido del presente Contrato, pero en ningún caso podrá con su decisión, 

subrogar, modificar, sustituir, aumentar, adicionar, complementar o derogar 

el contenido del presente Contrato. 

(iv) Las decisiones del Amigable Componedor una vez adoptadas, serán 

irrevocables. 

(v) Las decisiones del Amigable Componedor que definan la controversia, 

podrán ser sometidas al conocimiento de la jurisdicción arbitral, sólo en los 

casos que se refieran a una eventual causal de nulidad o rescisión de la 

decisión, de conformidad con lo establecido en la Ley Aplicable. 

30.2 Arbitraje Nacional 

 

Salvo por las controversias específicas a las que se refiere la Sección 30.1 del Contrato, toda 

controversia o diferencia relativa a este Contrato o que guarde relación con el mismo será 

sometida a arbitraje institucional, administrado por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

(a) El Tribunal de Arbitramento estará integrado por tres (3) árbitros, designados por las 

Partes de común acuerdo. En caso de que no sea posible, los árbitros serán designados 

por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de su 

Lista A de Árbitros, a solicitud de cualquiera de las Partes. 
 

(b) El procedimiento aplicable será el establecido para el arbitraje nacional institucional 

en la Ley 1563 de 2012, o en las normas que la modifiquen. 
 

(c) El Tribunal decidirá en derecho. 
 

(d) El Tribunal funcionará en Bogotá, Colombia. 
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(e) Los honorarios de los árbitros y del secretario se regirán por lo previsto en la Ley 

1563 de 2012. Los honorarios de los árbitros y secretarios serán aquellos previstos en 

el reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá 

 

(f) Los miembros del Tribunal de Arbitramento deberán ser y permanecer 

independientes e imparciales de las Partes. Para ello, los árbitros designados por las 

partes o las oficinas de abogados a las que estos pertenezcan no deben haber ejercido 

en calidad de demandante(s) o abogado(s) en demandas contra la ANM en trámites 

judiciales o administrativos durante los últimos cinco (5) años previos a la 

presentación de la disputa. Además, los árbitros no podrán haber coincidido con el 

mismo apoderado, la misma firma, o la misma entidad en más de siete (7) tribunales 

en los últimos cuatro (4) años, ni haber tenido la calidad de co-árbitro en los últimos 

cuatro (4) años con cualquiera de los apoderados de las partes o las oficinas a las que 

pertenecen. 
 

ARTÍCULO 31 

FISCALIZACIÓN 

 

Con el fin de vigilar de forma permanente la correcta ejecución del Contrato, el mismo será 

objeto de fiscalización por parte de la ANM. La ANM realizará el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de acuerdo con lo previsto en este 

Contrato y con el alcance, disposiciones y procedimientos que adopte la ANM para los 

efectos. 

ARTÍCULO 32 

VARIOS 
 

32.1 Banco de Información Minera 

 

Con el fin de contribuir en la socialización de las buenas prácticas mineras a través del Banco 

de Información Minera, el CONTRATISTA se obliga a entregar toda la información 

relevante del Proyecto, incluyendo, pero sin limitarse a, la información geológica y de 

superficie, de forma semestral a la ANM para el cargue de la misma en el Banco de 

Información Minera, al igual que la demás información técnica que sea requerida por la ANM 

para cargarla en el Banco de Información Minera. 

32.2 Concurrencia de otros títulos 

 

El CONTRATISTA deberá respetar los derechos derivados de otros títulos mineros que se 

superpongan con el Área Adjudicada, en los términos en que lo exija la Ley Aplicable. En 

caso que sea necesario, la ANM apoyará al CONTRATISTA en las labores de coordinación 

con las personas con las que concurran los títulos en el Área Adjudicada con el fin de 

garantizar la adecuada ejecución del presente Contrato. 

32.3 Aplicación del Código de Minas 
 

El presente Contrato se regirá por lo establecido en sus cláusulas y, de forma supletiva, se 

aplicará lo establecido en el Código de Minas. 
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32.4 Independencia de las Partes 

 

Las Partes gozan de autonomía administrativa, laboral y financiera para el desarrollo de sus 

respectivas actividades comerciales y por lo tanto ninguna de las Partes tiene ni adquiere ni 

adquirirá relación laboral alguna con los empleados de la otra parte que hayan sido asignados 

para la ejecución del presente Contrato. En particular, este Contrato no crea ninguna relación 

de trabajo entre las Partes o entre la ANM y los empleados, agentes o proveedores del 

CONTRATISTA. 

 

32.5 Autonomía empresarial 

 

En la ejecución de las diferentes Etapas del Contrato, el CONTRATISTA tendrá completa 

autonomía técnica, industrial, económica y comercial. Por lo tanto, en cumplimiento de la 

Ley Aplicable, el CONTRATISTA podrá escoger la índole, forma y aplicación de los 

sistemas y procesos y determinar libremente la localización, movimientos y oportunidad del 

uso y dedicación del personal, equipos, instalaciones y obras. Los funcionarios de la ANM 

adelantarán sus actividades de fiscalización orientadas a la adecuada conservación de los 

recursos objeto de la actividad minera a cargo del CONTRATISTA, y garantizar el 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene mineras y ambientales. 

32.6 Cesión 

 

(a) Cesión de la posición contractual 
 

(i) Salvo autorización previa expresa y escrita de la ANM, el CONTRATISTA 

no podrá ceder el Contrato total o parcialmente. Para efectos de la 

autorización, la ANM tendrá en cuenta que las garantías del Contrato no se 

disminuyan con ocasión de la cesión, y que se dé el cumplimiento por parte 

del cesionario de todos los requisitos habilitantes que fueron evaluados por 

la ANM para considerar hábil al CONTRATISTA, de conformidad con la 

Resolución 083 del 9 de febrero de 2021. Por lo tanto, el cesionario deberá 

cumplir con los mismos requisitos de habilitación que fueron exigidos al 

CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato. 
 

(ii) La ANM no podrá ceder el Contrato ni cualquiera de los derechos u 

obligaciones derivados del mismo, sin el previo consentimiento escrito del 

CONTRATISTA, salvo cuando la cesión ocurra como resultado de políticas 

de reestructuración o modernización del Estado colombiano y se mantengan 

las mismas garantías y coberturas del Contrato. 
 

(b) Cesión de acciones del CONTRATISTA 
 

(i) Los accionistas controlantes del CONTRATISTA deberán mantener su 

calidad de accionistas controlantes durante la ejecución del Contrato, salvo 

que la ANM autorice el cambio de accionista controlante de forma expresa. 

Por lo tanto, toda venta o transferencia de acciones del CONTRATISTA (y/o 

sus matrices y/o controlantes) deberá contar con la aprobación previa y 

escrita de la ANM, siempre que en virtud de dicha venta haya un cambio de 

accionistas controlantes. Dicha autorización se dará cuando las garantías del 

Contrato no se disminuyan con ocasión de la cesión, y previa verificación del 
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cumplimiento por parte del cesionario de los requisitos habilitantes que 

fueron evaluados por la ANM para considerar habilitado al CONTRATISTA, 

de conformidad con la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021, siempre y 

cuando el CONTRATISTA hubiera acreditado las condiciones del accionista 

controlante para obtener la habilitación. Por lo tanto, el cesionario deberá 

cumplir con los mismos requisitos de habilitación del accionista controlante, 

que fueron acreditados por el CONTRATISTA para la habilitación de que 

trata la Resolución 083 del 9 de febrero de 2021. 
 

(ii) La presente restricción no aplica cuando el CONTRATISTA o su empresa 

controlante, sea una empresa cuyas acciones se encuentren listadas en una 

bolsa de valores. 
 

(c) Cesión de Área Adjudicada 
 

(i) Podrá haber cesión de áreas de los derechos emanados del Contrato mediante 

la división material del Área Adjudicada. Esta clase de cesión dará 

nacimiento a un nuevo contrato especial de exploración y explotación con el 

cesionario que se regirá por las cláusulas del contrato de exploración y 

explotación de minerales vigente a la fecha en que ocurra la cesión de área, 

y el cual se perfeccionará con la inscripción del documento de cesión en el 

Registro Minero Nacional. 
 

(ii) Para efectos de autorizar la cesión de áreas, la ANM verificará que los 

cesionarios se encuentran debidamente habilitados ante la Agencia Nacional 

de Minería de acuerdo con lo previsto por la Resolución 083 del 9 de febrero 

de 2021 en cumplimiento de los mismos requisitos de habilitación que fueron 

exigidos al CONTRATISTA para la adjudicación del presente Contrato. 
 

(d) La decisión de la ANM sobre una solicitud de cesión a que se refieren las Secciones 

anteriores, deberá producirse dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes a la 

Notificación de la solicitud de cesión a la ANM. La ANM podrá aceptar o rechazar 

una solicitud de cesión mediante acto administrativo indicando las razones de 

aceptación o rechazo de la misma. En caso de que la ANM no se pronuncie dentro de 

los treinta (30) Días Hábiles siguientes, se entenderá negada la solicitud de cesión. 
 

32.7 Gravámenes 

 

(a) El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal podrá ser gravado o dado 

en garantía de obligaciones, en las condiciones y modalidades establecidas en el 

Capítulo XXIII del Código de Minas y la Ley 1676 de 2013 tal como ha sido 

modificado de tiempo en tiempo, o la norma que las sustituya o modifique. 
 

32.8 Notificaciones 

 

(a) Todas las Notificaciones bajo este Contrato se deben realizar por escrito y serán 

efectivas y válidas al momento de su recepción por el destinatario, en las siguientes 

direcciones: 
 

ANM 
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Atención:    
 

Dirección:    
 

Ciudad: Bogotá, D.C. 

Teléfono:    

 

 
CONTRATISTA: 

 

Atención:    
 

Dirección:    
 

Ciudad:    
 

Teléfono:    
 

No obstante lo previsto en esta sección, las Partes acuerdan que podrán recibir Notificaciones 

por medios electrónicos, incluyendo correo electrónico o por medio de AnnA Minería, 

cuando la ANM así lo disponga de forma expresa. De lo contrario, deberán realizarse por 

escrito a las direcciones previstas en esta sección. 
 

32.9 Idioma del Contrato 

 

Para todos los efectos el idioma oficial del presente Contrato es el castellano. En caso de 

existir traducciones a otro idioma, para efectos de interpretación de cualquiera de los 

Capítulos o Secciones, prevalecerá el documento en idioma castellano. 
 

32.10 Impuestos 

 

Cada Parte asumirá los impuestos cuya obligación tributaria se encuentre a su cargo conforme 

a la Ley Aplicable. 
 

32.11 Modificación del Contrato 

 

El Contrato junto con sus Anexos no podrá ser modificado sino por acuerdo escrito 

debidamente firmado por representantes autorizados de las Partes y con el cumplimiento de 

los requisitos que impone la Ley Aplicable, sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la 

modificación unilateral del mismo por parte de la ANM en los términos de este Contrato y la 

Ley Aplicable. 
 

32.12 Subsistencia de Obligaciones 

 

La terminación del Contrato por cualquier causa, no extinguirá las obligaciones que por su 

naturaleza subsistan a tal evento, incluyendo, entre otras, las derivadas de las garantías y 

responsabilidad. 
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32.13 No renuncia a derechos 

 

Salvo lo previsto expresamente en el Contrato, la falta o demora de cualquiera de las Partes 

en ejercer cualquiera de las facultades o derechos consagrados en el Contrato o a exigir su 

cumplimiento, no se interpretará como una renuncia a dichos derechos o facultades, ni 

afectará la validez total o parcial del Contrato, ni el derecho de la respectiva parte de ejercer 

posteriormente tales facultades o derechos, salvo disposición legal en contrario. 
 

32.14 Prelación de Documentos 

 

El siguiente será el orden de prelación de los documentos que hacen parte del presente 

Contrato, el cual hará referencia a lo expresamente regulado en el contenido de cada uno de 

dichos documentos: 
 

(a) Este Contrato 

 

(b) Oferta o contraoferta del CONTRATISTA 
 

(c) Anexo 1 – Plano del Área Adjudicada 
 

(d) Anexo 2 – Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 
 

(e) Anexo 3 – Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

 

(f) Anexo 4 – Programa Exploratorio Obligatorio 
 

(g) Anexo 5 – Programa Exploratorio Adicional 
 

(h) Anexo 6 – Guías Minero-Ambientales 
 

(i) Anexo 7 – Plan de Gestión Social 
 

(j) Términos de Referencia del Proceso de Selección con sus adendas y anexos. 

 
 

EN CONSTANCIA DE LO CUAL, las Partes han instruido a sus representantes autorizados para 

firmar este Contrato en la fecha arriba indicada. 

 

 

 

 

 

 

ANM CONTRATISTA 
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Por: Por: 
 

Nombre: Nombre: 
 

Título: Título: 
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Anexo 1. Plano del Área Adjudicada 

 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 

Selección] 
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Anexo 2. Lineamientos sobre el Programa de Trabajos y Obras 

 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado el PTO por parte de la ANM] 
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Anexo 3. Beneficiarios Reales del CONTRATISTA 

 

[A ser diligenciado una vez se conozca el CONTRATISTA que resulte adjudicatario del AEM 

correspondiente] 
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Anexo 4. Programa Exploratorio Obligatorio 

 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 

Selección y lo que presente con su Oferta] 
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Anexo 5. Programa Exploratorio Adicional 

 

[A ser incluido dependiendo del AEM que sea adjudicada al CONTRATISTA bajo el Proceso de 

Selección y lo que presente con su Oferta] 
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Anexo 6. Guías Minero-Ambientales 

 

[Listado a ser incluido según normatividad aplicable] 
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Anexo 7. Plan de Gestión Social 

 

[A ser incluido una vez el CONTRATISTA presente y sea aprobado por parte de la ANM] 


